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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE OBRAS 

LPI-CAF-GADMSQ-001-2025 

 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

 

SECCIÓN I 

 

CONVOCATORIA  

 

 

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones 

de éstas o consorcios o compromisos de asociación, legalmente capaces para contratar, 

a que presenten sus ofertas dentro del proceso de contratación del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE QUERO". 

 

El presupuesto referencial es de USD 3.278.142,66000 (Tres Millones Doscientos 

Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y dos 66000/100000 dólares de Estados 

Unidos de América), sin incluir el IVA, el plazo estimado para la ejecución del 

contrato es de 270 días, contados a partir de que la entidad contratante notifique al 

oferente ganador el inicio de la obra. 

 

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1. El pliego y sus anexos está disponible, sin ningún costo, en la página web 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santiago de 

Quero, https://www.quero.gob.ec ,  únicamente el oferente que resulte 

adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a 

la Entidad Contratante el valor de USD 6.556,29 (SEIS MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 29/100 DOLARES de los 

Estados Unidos de América), de conformidad con lo previsto en el en el 

artículo 6. en la Primera Reforma a la Ordenanza que Reglamenta el cobro 

de la tasa por Servicios Técnicos y Administrativos en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Quero de 

fecha 26 de mayo de 2021. 

 

2. Los interesados podrán formular preguntas, para lo cual deberán observar 

los términos establecidos en el cronograma de la etapa precontractual del 

presente proceso, deberán ser formuladas a través del correo de la 

Comisión Técnica preguntas@quero.gob.ec, deberán adjuntar mediante 

oficio la o las preguntas dirigidas a la máxima autoridad con la firma de 

responsabilidad del oferente. La Comisión Técnica designada para el 

caso absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las 

aclaraciones necesarias, en un término subsiguiente a la conclusión del 

período establecido para formular preguntas y aclaraciones necesarias, en 

un término de 6 días subsiguientes a la conclusión del período 

establecido para formular preguntas y aclaraciones. Si hubiere 

https://www.quero.gob.ec/
mailto:preguntas@quero.gob.ec
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ampliación del término para presentar la oferta, en forma justificada y 

razonada, se publicará en el Portal Institucional 

https://www.quero.gob.ec del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTIAGO DE QUERO. La 

etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones será realizada a través del 

del correo de la Comisión Técnica preguntas@quero.gob.ec 

 

3. Las ofertas y convalidaciones se presentarán de forma física y/o 

electrónica, en forma física en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTIAGO DE QUERO, 

ubicada en (en la ciudad de Quero, calle 17 de abril y García Moreno, 

esquina, referencia Edificio GAD Municipal de Quero), y, en forma 

electrónica a través del correo ofertas@quero.gob.ec. La oferta siempre 

deberá subirse a través del correo ofertas@quero.gob.ec del GAD 

Municipal de Quero, de manera directa o a través de un link de enlace 

que permita la visualización y descarga de la oferta del proyecto hasta la 

fecha y hora en que se cierre el plazo para la presentación de la misma. 

 

4.  

a. Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego. 

 

b. El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en su 

oferta. 

 

c. El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF 

(formularios de la oferta firmado, sumillado y numerado (con el 

índice respectivo), junto con los documentos de respaldo), 

adicionalmente se enviará los archivos en formato .doc (Word), xls 

(Excel).  

 

d. Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente para los 

proveedores que tengan firma electrónica, para aquellos que no la 

tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo para su envío 

por correo electrónico, posteriormente en caso de ser adjudicados 

deberán realizar la presentación de manera física. En el caso de las 

ofertas presentadas de manera física con firma electrónica deberán 

contener un CD o un USB en el cual se adjuntarán los archivos 

magnéticos originales suscritos, en formato PDF.  

 

e. En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envio, las ofertas 

podrán remitirse mediante un enlace electrónico de acceso a espacios 

como Google Drive, One Drive o cualquiera de su naturaleza cuyo 

plazo de publicación no caduque. El oferente debe garantizar el 

acceso correcto a toda la información de la presentación de la oferta, 

de acuerdo a los requisitos establecidos. 

 

5. El acto de apertura de ofertas será público, se efectuará una hora más 

tarde de la hora límite para la recepción de las ofertas y se llevará a cabo 

en la Sala de Sesiones del GADM Cantonal ubicado en las calles 17 de 

https://www.quero.gob.ec/
mailto:preguntas@quero.gob.ec
mailto:ofertas@quero.gob.ec
mailto:ofertas@quero.gob.ec
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abril y García Moreno, planta baja en el Edificio del GAD Municipal de 

Santiago de Quero. Las ofertas físicas deberán ser entregadas en sobre 

único, con la carátula establecida en el pliego. 

 

6. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

 

7. El procedimiento NO contempla reajuste de precios.  

 

8. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de 

calificación previstos en el pliego. 

 

9. La fecha estimada de adjudicación se encuentra publicada en el 

cronograma del presente pliego. 

 

10. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes 

del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios suscrito con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. provenientes del Programa de 

Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario PROMADEC IV 

financiados por recursos CAF Banco de Desarrollo de América Latina y 

fondos de la contraparte local, con cargo a la partida presupuestaria N° 

7.5.3.6.1.5.01.03.03 - CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

QUERO.  

 

11. Los pagos se realizarán de la siguiente manera:  

 

Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40%. Previo la entrega por parte del 

Contratista de la correspondiente garantía de uso de anticipo. 

 

Valor restante de la obra: El 60% restante se lo hará mediante pago 

contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por 

la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato. 

 

12. El Art. 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública señala: “Contratos Financiados con Prestamos y Cooperación 

internacional. – En las contrataciones que se financien, previo convenio, 

con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de las 

cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien 

con fondos reembolsables o no reembolsables proveniente de 

financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos internacionales de 

cooperación, se observara lo acordado en los respetivos convenios. Lo no 

previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”. 

 

En tal sentido, la presente licitación pública internacional de Obra 

“CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE QUERO” se regirá por 

el Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios suscrito con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. dentro del Programa de 

Saneamiento Ambiental para el Desarrollo Comunitario PROMADEC 
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IV, con fondos provenientes de CAF- Banco de Desarrollo de América 

Latina, las políticas emitidas por CAF y por este pliego.  

 

13. El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO se reserva el derecho de 

cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación 

en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna. 

 

QUERO, septiembre de 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Julio Enrríquez Silva 

ALCALDE SUBROGANTE DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO 
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SECCIÓN II 

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

2.1. Objeto de la contratación:  

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar a la mejor oferta 

de obra, para la “CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE 

QUERO". 

 

2.1.1. Descripción del objeto del contrato.  

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal realizar la ejecución 

de obras civiles que permitan la ejecución de la “CONSTRUCCION DEL PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA 

CIUDAD DE QUERO”. Las obras necesarias para la ejecución de este plan son:  

 

• Construcción de las Redes de alcantarillado Sanitario y pozos de revisión. 

• Construcción de las Redes de alcantarillado Pluvial y pozos de revisión. 

• Construcción de Acometidas Domiciliarias sanitarias y pluviales. 

• Construcción de Descargas de aguas lluvias Av. Circunvalación y Jun Jun 

• Construcción Plantas de tratamiento aguas servidas: Santa Rosa y La 

Concepción.   

 

Puesto que la obra se ejecutará en un sector urbano, el contratista deberá tener especial 

cuidado con las obras de infraestructura existente de la zona de intervención, pues la 

reparación de todos los daños que se puedan causar producto de la construcción del 

proyecto será responsabilidad y a costo del contratista. 

 

2.2. Presupuesto referencial:  

 

El presupuesto referencial es de USD 3.278.142,66000 (Tres Millones Doscientos 

Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y dos 66000/100000 dólares de Estados 

Unidos de América), NO INCLUYE IVA. 
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No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Precio 

global 

A I. - ALCANTARILLADO SANITARIO         

            

A1 POZOS DE REVISION AGUAS SANITARIAS         

1 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 155.86 6.14 956.98 

2 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 4,000.00 2.80 11,200.00 

3 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 1,341.58 2.75 3,689.35 

4 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 2,814.29 2.94 8,274.01 

5 
S. C. POZO REVISION H=0.80-2M HS=210 

KG/CM2 DI=0.9M PARED 20CM 
U 302.00 315.84 95,383.68 

6 
S. C. POZO REVISION H=2.01-3M HS=210 

KG/CM2 DI=0.9M PARED 20CM 
U 57.00 433.20 24,692.40 

7 
S. C. POZO REVISION H=3.01-4M HS=210 

KG/CM2 DI=0.9M PARED 20CM 
U 17.00 572.28 9,728.76 

8 
S. C. POZO REVISION H=4.01-5 M HS=210 

KG/CM2 DI=1.20M PARED 30CM 
U 9.00 1,223.68 11,013.12 

9 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 385.00 218.04 83,945.40 

A2 
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS 

SERVIDAS 
        

10 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 25.16 230.65 5,803.15 

11 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 529.79 6.14 3,252.91 

12 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 31,000.00 2.80 86,800.00 

13 S. C. ENTIBADO DE ZANJA M2 80.00 6.66 532.80 

14 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 30,209.15 2.75 83,075.16 

15 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 1,320.64 2.94 3,882.68 

16 
ROTURA ELEMENTOS DE HORMIGON, INCL 

DESALOJO 5KM 
M3 15.00 39.37 590.55 

17 ROTURA DE CARPETA ASF, RETRO E=2" M2 12,408.58 1.97 24,444.90 

18 
REPOSICION CARPETA ASF. E=2" EN 

CALIENTE INC. IMPRIMACION 
M2 12,408.58 12.71 157,713.05 

19 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, APILADO Y 

READOQUINADO CON EL MISMO 

MATERIAL 

M2 3,427.20 3.68 12,612.10 

20 S. .C. BASE CLASE 1A M3 2,455.22 14.83 36,410.91 

21 
PICADO DE POZO EXISTENTE, EMPATE DE 

TUBERIA Y SELLADO 
U 1.00 34.45 34.45 

22 S. C. CAMA DE ARENA E=0.10 M M2 80.00 2.15 172.00 



 

 

 

 

 

Página 10 de 86 

 

23 
S. C. TUBERIA PVC DN: 220 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 24,086.00 10.91 262,778.26 

24 
S. C. TUBERIA PVC DN: 335 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 105.03 20.23 2,124.76 

A3 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUAS 

SANITARIAS 
        

25 ROTURA DE CARPETA ASF, RETRO E=2" M2 2,389.01 1.97 4,706.35 

26 
ROTURA ELEMENTOS DE HORMIGON, INCL 

DESALOJO 5KM 
M3 19.68 39.37 774.80 

27 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 238.90 12.43 2,969.53 

28 S. .C. BASE CLASE 1A M3 358.35 14.83 5,314.33 

29 
REPOSICION CARPETA ASF. E=2" EN 

CALIENTE INC. IMPRIMACION 
M2 2,389.01 12.71 30,364.32 

30 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, APILADO Y 

READOQUINADO CON EL MISMO 

MATERIAL 

M2 648.98 3.68 2,388.25 

31 
REPOSICION DE ACERA E=10 CM SOBRE 

SUB BASE COMPACTADA E=10 CM 
M2 984.15 14.72 14,486.69 

32 
CAJA DOMICILIARIA 0.60X0.60 H=0.60-1.50M 

CON TAPA H. A. E=7CM 
U 1,215.00 92.06 111,852.90 

33 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 8,529.61 6.14 52,371.81 

34 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 781.49 8.88 6,939.63 

35 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 8,372.56 2.75 23,024.54 

36 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 938.59 2.94 2,759.45 

37 S. C. SILLA ADAPTADORA 200 MMX160MM U 1,208.00 26.14 31,577.12 

38 S. C. SILLA ADAPTADORA 315 MMX160MM U 7.00 32.14 224.98 

39 
S. C. TUBERIA PVC DN: 175 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 7,834.12 8.32 65,179.88 

40 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 938.00 2.94 2,757.72 

            

B II.-   ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS         

            

B1 POZOS DE REVISION AGUAS LLUVIAS         

41 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 189.52 6.14 1,163.65 

42 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 1,300.00 2.80 3,640.00 

43 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 480.48 2.75 1,321.32 

44 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 1,009.04 2.94 2,966.58 

45 
S. C. POZO REVISION H=0.80-2M HS=210 

KG/CM2 DI=1.00 M PARED 20CM TIPO 1 
U 115.00 414.55 47,673.25 

46 
S. C. POZO REVISION H=2.01-3M HS=210 

KG/CM2 DI=1.00 M PARED 20CM TIPO 1 
U 4.00 589.62 2,358.48 

47 
S. C. POZO REVISION H=3.01-4M HS=210 

KG/CM2 DI=1.00 M PARED 20CM TIPO 1 
U 1.00 721.36 721.36 

48 
S. C. POZO REVISION H=2.01-3 M HS=210 

KG/CM2 DI=1.00 M PARED 20CM TIPO 2 
U 6.00 433.99 2,603.94 
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49 
S. C. POZO REVISION H=3.01-4 M HS=210 

KG/CM2 DI=1.00 M PARED 20 CM TIPO 2 
U 6.00 588.56 3,531.36 

50 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 132.00 218.04 28,781.28 

B2 S. C. CAMARA ESPECIAL HA TIPO C1         

51 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 316.00 2.15 679.40 

52 
EXCAVACION A MAQUINA (SUELO SIN 

CLASIFICAR) 
M3 2,076.30 1.26 2,616.14 

53 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 63.20 12.43 785.58 

54 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 31.60 134.18 4,240.09 

55 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 427.80 159.55 68,255.49 

56 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 49,576.50 2.08 103,119.12 

57 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 3,463.80 8.66 29,996.51 

58 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 79.00 218.04 17,225.16 

59 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 518.00 6.89 3,569.02 

B3 S. C. CAMARA ESPECIAL HA TIPO C2         

60 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 32.00 2.15 68.80 

61 
EXCAVACION A MAQUINA (SUELO SIN 

CLASIFICAR) 
M3 282.60 1.26 356.08 

62 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 6.40 12.43 79.55 

63 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 3.20 134.18 429.38 

64 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 65.25 159.55 10,410.64 

65 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 7,288.47 2.08 15,160.02 

66 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 568.79 8.66 4,925.72 

67 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 8.00 218.04 1,744.32 

68 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 73.00 6.89 502.97 

B4 S. C. CAMARA ESPECIAL HA TIPO C3         

69 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 96.00 2.15 206.40 

70 
EXCAVACION A MAQUINA (SUELO SIN 

CLASIFICAR) 
M3 991.68 1.26 1,249.52 

71 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 21.17 12.43 263.14 

72 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 10.58 134.18 1,419.62 

73 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 228.96 159.55 36,530.57 

74 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 22,619.52 2.08 47,048.60 

75 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 1,894.56 8.66 16,406.89 

76 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 24.00 218.04 5,232.96 

77 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 240.00 6.89 1,653.60 

B5 S. C. CAMARA ESPECIAL HA TIPO C4         

78 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 36.00 2.15 77.40 

79 
EXCAVACION A MAQUINA (SUELO SIN 

CLASIFICAR) 
M3 458.37 1.26 577.55 

80 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 3.97 12.43 49.35 
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81 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 3.97 134.18 532.69 

82 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 126.81 159.55 20,232.54 

83 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 10,478.16 2.08 21,794.57 

84 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 792.00 8.66 6,858.72 

85 S. C. TAPA H. N. INC CERCO CLASE C400 KN U 9.00 218.04 1,962.36 

86 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 113.00 6.89 778.57 

B6 
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS 

LLUVIAS 
        

87 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 13.98 230.65 3,224.49 

88 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 556.00 6.14 3,413.84 

89 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 27,500.00 2.80 77,000.00 

90 S. C. ENTIBADO DE ZANJA M2 640.00 6.66 4,262.40 

91 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 26,949.00 2.75 74,109.75 

92 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 1,107.00 2.94 3,254.58 

93 
ROTURA ELEMENTOS DE HORMIGON, INCL 

DESALOJO 5KM 
M3 15.00 39.37 590.55 

94 ROTURA DE CARPETA ASF, RETRO E=2" M2 7,246.77 1.97 14,276.14 

95 
REPOSICION CARPETA ASF. E=2" EN 

CALIENTE INC. IMPRIMACION 
M2 7,246.77 12.71 92,106.45 

96 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, APILADO Y 

READOQUINADO CON EL MISMO 

MATERIAL 

M2 3,436.67 3.68 12,646.95 

97 S. .C. BASE CLASE 1A M3 1,436.24 14.83 21,299.44 

98 
PICADO DE POZO EXISTENTE, EMPATE DE 

TUBERIA Y SELLADO 
U 16.00 34.45 551.20 

99 
S. C. TUBERIA PVC DN: 250 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 10,033.70 13.22 132,645.51 

100 
S. C. TUBERIA PVC DN: 280 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 432.73 14.80 6,404.40 

101 
S. C. TUBERIA PVC DN: 315 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 690.54 19.48 13,451.72 

102 
S. C. TUBERIA PVC DN: 335 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 299.28 20.23 6,054.43 

103 
S. C. TUBERIA PVC DN: 400 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 665.81 30.38 20,227.31 

104 
S. C. TUBERIA PVC DN: 440 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 664.02 32.88 21,832.98 

105 
S. C. TUBERIA PVC DN: 540 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 347.44 53.29 18,515.08 

106 
S. C. TUBERIA PVC DN: 650 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 837.02 75.59 63,270.34 

107 S. C. CAMA DE ARENA E=0.10 M M2 150.00 2.15 322.50 

108 
S. C. TAPA H. N.(400 KN) + BROCAL HS F´C = 

210 KG/CM2 
U 14.00 218.04 3,052.56 

109 DERROCAMIENTO DE BROCAL DE HS U 14.00 6.65 93.10 

110 S. C. BROCAL DE HS° F´C=210 KG/CM2 U 11.00 23.99 263.89 

B7 SUMIDEROS Y REJILLAS         
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111 
S. C. SUMIDERO DE CALZADA HD 50*36 

INCL. TAZA Y PICO HS 
U 163.00 230.16 37,516.08 

112 S. C. REJILLA 1.00*0.50 H. N. CL 400KN M 63.00 226.44 14,265.72 

113 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 38.00 159.55 6,062.90 

114 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 153.00 8.66 1,324.98 

115 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,780.00 2.08 3,702.40 

116 
S. C. TUBERIA PVC DN: 280 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 66.00 14.80 976.80 

117 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 373.98 2.80 1,047.14 

118 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 57.16 8.88 507.58 

119 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 318.03 2.75 874.58 

120 ROTURA DE CARPETA ASF, RETRO E=2" M2 393.40 1.97 775.00 

121 
REPOSICION CARPETA ASF. E=2" EN 

CALIENTE INC. IMPRIMACION 
M2 343.15 12.71 4,361.44 

122 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, APILADO Y 

READOQUINADO CON EL MISMO 

MATERIAL 

M2 162.73 3.68 598.85 

123 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 49.00 2.94 144.06 

B8 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUAS 

LLUVIAS 
        

124 ROTURA DE CARPETA ASF, RETRO E=2" M2 2,954.64 1.97 5,820.64 

125 
ROTURA ELEMENTOS DE HORMIGON, INCL 

DESALOJO 5KM 
M3 17.66 39.37 695.27 

126 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 295.46 12.43 3,672.57 

127 S. .C. BASE CLASE 1A M3 443.20 14.83 6,572.66 

128 
REPOSICION CARPETA ASF. E=2" EN 

CALIENTE INC. IMPRIMACION 
M2 2,954.64 12.71 37,553.47 

129 

LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, APILADO Y 

READOQUINADO CON EL MISMO 

MATERIAL 

M2 1,401.19 3.68 5,156.38 

130 
CAJA DOMICILIARIA 0.60X0.60 H=0.60-1.50M 

CON TAPA H. A. E=7CM 
U 1,090.00 92.06 100,345.40 

131 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 8,372.36 6.14 51,406.29 

132 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 8,218.21 2.75 22,600.08 

133 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 860.47 2.94 2,529.78 

134 S. C. SILLA ADAPTADORA 280 MMX160MM U 24.00 26.14 627.36 

135 S. C. SILLA ADAPTADORA 300 MMX160MM U 9.00 32.14 289.26 

136 S. C. SILLA ADAPTADORA 335 MMX160MM U 103.00 41.74 4,299.22 

137 S. C. SILLA ADAPTADORA 250 MMX160MM U 691.00 26.14 18,062.74 

138 S. C. SILLA ADAPTADORA 315 MMX160MM U 68.00 32.14 2,185.52 

139 S. C. SILLA ADAPTADORA 400 MMX160MM U 47.00 42.42 1,993.74 

140 S. C. SILLA ADAPTADORA 440 MMX160MM U 17.00 47.22 802.74 

141 S. C. SILLA ADAPTADORA 540 MMX160MM U 14.00 47.22 661.08 

142 S. C. SILLA ADAPTADORA 600 MMX160MM U 49.00 50.40 2,469.60 

143 S. C. SILLA ADAPTADORA 650 MMX160MM U 18.00 54.85 987.30 

144 S. C. TUBERIA PVC DN: 175 MM M 7,667.00 8.32 63,789.44 
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ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 

B9 
DESCARGA AGUAS LLUVIAS  - SANTA 

ROSA 
        

145 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.04 230.65 9.23 

146 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 46.00 2.15 98.90 

147 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 16.13 6.14 99.04 

148 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 76.00 2.80 212.80 

149 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 3.15 12.43 39.15 

150 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 2.21 134.18 296.54 

151 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 46.00 165.31 7,604.26 

152 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 3,220.00 2.08 6,697.60 

153 
S. .C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 237.00 8.66 2,052.42 

154 
S. C. GAVION TRIPLE TORSION 

GALVANIZADO 1.00*1.00*2.00 M3 
M3 18.00 65.90 1,186.20 

155 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 34.00 2.75 93.50 

B10 
DESCARGA AGUAS LLUVIAS   -   AV. 

CIRCUNVALACION 
        

156 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.03 230.65 6.92 

157 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 28.00 2.15 60.20 

158 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 25.00 6.14 153.50 

159 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 54.00 2.80 151.20 

160 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 1.60 12.43 19.89 

161 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 1.12 134.18 150.28 

162 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 33.00 165.31 5,455.23 

163 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 2,730.00 2.08 5,678.40 

164 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 176.00 8.66 1,524.16 

165 S. C. TAPA H. N. INC CERCO (400 KN) U 1.00 218.04 218.04 

166 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 14.70 2.75 40.43 

B11 
DESCARGA AGUAS LLUVIAS      -    JUN 

JUN 
        

167 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.04 230.65 9.23 

168 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 64.00 2.15 137.60 

169 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 60.90 6.14 373.93 

170 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 4.50 12.43 55.94 

171 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 3.82 134.18 512.57 

172 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 54.00 165.31 8,926.74 

173 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 5,320.00 2.08 11,065.60 
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174 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 302.00 8.66 2,615.32 

            

C 
III.          PLANTAS DE TRATAMIENTO 

AGUAS SERVIDAS 
        

            

C1 
PLANTA TRATAMIENTO AGUAS 

SERVIDAS - SANTA ROSA 
        

C1.1 TRABAJOS PRELIMINARES         

175 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAPA VEGETAL M2 52.65 0.30 15.80 

176 
REPLANTEO Y NIVELACION (TERRENO 

PTAR) 
HA 0.52 174.43 90.70 

C1.2 
CAJON DE INGRESO - TRAMPA DE 

GRASAS - REPARTIDOR 
        

177 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 4.65 2.15 10.00 

178 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 5.90 8.88 52.39 

179 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 1.20 12.43 14.92 

180 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 0.60 134.18 80.51 

181 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 4.15 165.31 686.04 

182 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 42.00 8.66 363.72 

183 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 385.00 2.08 800.80 

184 
S. C. REJILLA ACERO INOX 304 S=0.45*0.45 

M2 BARROTES 6*50 MM 
U 2.00 188.23 376.46 

185 
S. C.  VERTEDERO TRIANGULAR 90° INOX 

304 E=3 MM S=0.70*0.40 
U 1.00 97.72 97.72 

186 S. C. TAPA HN CLASE C 250  KN S= 0.70*0.70 U 2.00 174.89 349.78 

187 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 0.31 2.75 0.85 

188 S. C. UNION GIBAULT HD D=6" U 2.00 101.52 203.04 

189 S. C. VALVULA DE COMPUERTA HD D=6" U 1.00 340.28 340.28 

C1.3 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

190 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.35 M 
U 4.00 5.83 23.32 

191 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.25 M 
U 4.00 5.06 20.24 

192 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.65 M 
U 2.00 8.16 16.32 

193 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.55 M 
U 1.00 15.31 15.31 

194 S. C. TEE PVC PRESION D=110 MM U 6.00 17.27 103.62 

195 S. C. TEE PVC-PRESION D=160MM U 1.00 23.18 23.18 

196 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=200 MM 1.25 

MPA 
M 6.00 33.64 201.84 

197 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=110 MM 1.25 

MPA 
M 4.00 10.09 40.36 

C1.4 FOSA SEPTICA Y FILTRO BIOLOGICO         

198 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 27.96 2.15 60.11 

199 
EXCAVACION A MAQUINA (SUELO SIN 

CLASIFICAR) 
M3 81.10 1.26 102.19 

200 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 5.00 8.88 44.40 
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201 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 5.60 12.43 69.61 

202 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 2.80 134.18 375.70 

203 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 23.50 165.31 3,884.79 

204 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 191.00 8.66 1,654.06 

205 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,960.00 2.08 4,076.80 

206 
S. C. LOSETA PREFABRICADA HE F´C=210 

KG/CM2 1.00*0.95*0.10 
U 6.00 52.61 315.66 

207 
S. C. MATERIAL PETREO BIOFILM D=3/4 - 2" 

(PIEDRA POROSA) 
M3 17.00 22.45 381.65 

208 S. C. JUNTA PVC E=0.20 M 27.00 17.28 466.56 

209 S. .C. AIREADORES PVC D=63 MM U 2.00 14.62 29.24 

210 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 

S=0.70X0.70X0.07 M 
U 4.00 26.82 107.28 

C1.5 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

211 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.35 M 
U 4.00 5.83 23.32 

212 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.55 M 
U 1.00 15.31 15.31 

213 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.55 M 
U 2.00 7.38 14.76 

214 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

1.55 M 
U 4.00 15.13 60.52 

215 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.65 M 
U 2.00 8.16 16.32 

216 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

3.10 M 
U 2.00 27.16 54.32 

217 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

1.95 M 
U 1.00 37.00 37.00 

218 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.90 M 
U 2.00 10.09 20.18 

219 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

1.00 M 
U 2.00 10.87 21.74 

220 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.40 M 
U 2.00 6.22 12.44 

221 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0..15 M 
U 6.00 4.28 25.68 

222 S. C. TEE PVC PRESION D=110 MM U 14.00 17.27 241.78 

223 S. C. CODO PVC PRESION D=110 MM * 90° U 4.00 16.19 64.76 

224 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 90° U 1.00 21.84 21.84 

225 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 2.00 24.74 49.48 

C1.6 CAMARA DE VALVULAS  - 2U         

226 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 5.12 2.15 11.01 

227 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 14.80 8.88 131.42 

228 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 7.18 165.31 1,186.93 

229 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 750.00 2.08 1,560.00 

230 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 49.00 8.66 424.34 

231 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 MARCO 

METALICO S=1.30X1.30X2 1/4"X3 MM 
U 2.00 166.76 333.52 

232 S. C. UNION GIBAULT HD D=6" U 6.00 101.52 609.12 

233 S. C. VALVULA DE COMPUERTA HD D=6" U 3.00 340.28 1,020.84 
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234 S. C. RIPIO TRITURADO 1/2" M3 0.86 18.58 15.98 

235 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 12.00 6.89 82.68 

236 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.75 M 
U 3.00 16.98 50.94 

C1.7 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

237 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=160MM 1.25 

MPA 
M 60.00 16.97 1,018.20 

238 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 8.00 24.74 197.92 

C1.8 SECADO DE LODOS         

239 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 18.04 2.15 38.79 

240 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 10.00 8.88 88.80 

241 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 2.41 12.43 29.96 

242 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 2.30 134.18 308.61 

243 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 12.00 165.31 1,983.72 

244 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 90.50 8.66 783.73 

245 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 496.00 2.08 1,031.68 

246 
S. C. TUBERIA PVC 1.25 MPA TIPO DREN 

D=160 MM 
M 4.00 14.54 58.16 

247 S. C. ARENA GRUESA M3 2.00 18.25 36.50 

248 S. C. RIPIO TRITURADO 1/2" M3 1.85 18.58 34.37 

249 S. C. RIPIO TRITURADO 3/4" M3 0.60 18.58 11.15 

250 S. C. ACERO EN PERFILES A36 KG 310.00 5.04 1,562.40 

251 S. C. CUBIERTA DE GALVALUMEN E=0.30 M2 18.00 12.40 223.20 

252 
S. C. CANAL DE AGUAS LLUVIA DE TOOL 

GALV E=0.40 MM LD=0.40 M 
M 5.00 27.26 136.30 

253 
S. C. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=110 

MM 
M 2.60 18.85 49.01 

254 S. C. LADRILLO MAMBRON 39*13*9 CM U 221.00 0.48 106.08 

255 S.C. TUBERIA PVC D=110 MM M 1.50 6.49 9.74 

C1.9 
BY PASS -  CAJAS AUXILIARES Y 

DESCARGA - 5 U 
        

256 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 6.00 2.15 12.90 

257 
EXCAVACION EN ZANJA A MANO (SUELO 

SIN CLASIFICAR) 
M3 9.78 6.14 60.05 

258 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 0.60 134.18 80.51 

259 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 5.00 165.31 826.55 

260 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 350.00 2.08 728.00 

261 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 55.50 8.66 480.63 

262 
S. C. PLANCHA ACERO INOX E=3 MM 

S=1.00*0.70 + PERNOS ANCL. 
U 1.00 204.22 204.22 

263 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 MARCO 

METALICO S=0.70X0.70 21/4 2*3 MM 
U 6.00 124.76 748.56 

264 S. C. TANQUE PVC V=750 L+ ACCESORIOS U 1.00 194.58 194.58 

C1.10 BY PASS - TUBERIAS - CR1 - CR5         

265 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.08 230.65 18.45 
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266 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 63.76 2.80 178.53 

267 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=200 MM 1.25 

MPA 
M 5.90 33.64 198.48 

268 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 60.00 2.75 165.00 

269 
S. C. TUBERIA PVC DN: 175 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 32.00 8.32 266.24 

270 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=110 MM 1.25 

MPA 
M 15.50 10.09 156.40 

271 S. C. CODO PVC PRESION D=110 MM * 90° U 1.00 16.19 16.19 

272 S. C. CODO PVC PRESION D=110 MM * 45° U 2.00 14.10 28.20 

273 S. C. ENROCADO M3 3.00 64.87 194.61 

C1.11 CERRAMIENTO PERIMETRAL         

274 
S. C. CERRAMIENTO POSTE HA° H=2.50 8 

FILAS DE ALAMBRE DE PUAS 
M 206.00 18.59 3,829.54 

275 

S. .C. PUERTA PEATONAL MALLA 

CERRAMIENTO MARCO TUBO GAL. 11/2" 

S=2.10*1.00 

U 1.00 136.51 136.51 

276 
S. .C. CERCA VIVA (PLANTAS H= 0.60 M) + 

FERTILIZACION 
M 206.00 14.41 2,968.46 

277 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 0.80 159.55 127.64 

278 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 50.00 2.08 104.00 

279 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 5.00 8.66 43.30 

C2 
PLANTA TRATAMIENTO AGUAS 

SERVIDAS - LA CONCEPCION 
        

C2.1 TRABAJOS PRELIMINARES         

280 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAPA VEGETAL M2 1,386.35 0.30 415.91 

281 
REPLANTEO Y NIVELACION (TERRENO 

PTAR) 
HA 0.14 174.43 24.42 

282 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

CONFORMACION DE PLATAFORMAS 
M3 35.00 0.65 22.75 

283 
DESALOJO A MAQUINA 

(RETRO+VOLQUETA) HASTA 5 KM 
M3 30.00 2.94 88.20 

C2.2 
CAJON DE INGRESO - DESARENADOR - 

PARSHALL - CAJON REPARTIDOR 
        

284 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 15.40 2.15 33.11 

285 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 9.78 8.88 86.85 

286 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 3.02 12.43 37.54 

287 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 1.51 134.18 202.61 

288 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 9.72 165.31 1,606.81 

289 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 89.14 8.66 771.95 

290 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 680.00 2.08 1,414.40 

291 
S. C. REJILLA ACERO INOX 304 S=0.80*0.50 

M2 BARROTES 6*50 MM 
U 1.00 209.60 209.60 

292 
S. C. COMPUERTA ACERO INOX 304 E=3 MM 

S=0.60*0.50 M2 + MANDO Y VOLANTE 
U 4.00 796.49 3,185.96 

C2.3 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

293 
S. C. TUBERIA PVC DN: 175 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 198.00 8.32 1,647.36 
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294 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 28.00 24.74 692.72 

295 S. C. UNION PRESION D=160 MM U 20.00 37.94 758.80 

296 
S. C. TUBERIA PVC DN: 220 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 59.00 10.91 643.69 

297 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 28.00 24.74 692.72 

C2.4 CAJAS AUXILIARES - BY PASS - 6U         

298 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 7.26 2.15 15.61 

299 
EXCAVACION A MANO PARA 

ESTRUCTURAS 
M3 11.22 8.88 99.63 

300 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 1.44 12.43 17.90 

301 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 0.72 134.18 96.61 

302 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 605.00 2.08 1,258.40 

303 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 8.00 165.31 1,322.48 

304 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 68.40 8.66 592.34 

305 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 MARCO 

METALICO S=0.80X0.80 21/4 2*3 MM 
U 6.00 148.76 892.56 

306 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.06 230.65 13.84 

307 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 90.00 2.80 252.00 

308 
S. C. TUBERIA PVC DN: 175 MM 

ESTRUCTURADO INEN 2059, PRUEBA 
M 59.00 8.32 490.88 

309 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 86.00 2.75 236.50 

C2.5 REACTOR UASB         

310 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 100.63 2.15 216.35 

311 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 412.46 7.60 3,134.70 

312 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 24.73 12.43 307.39 

313 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 11.75 134.18 1,576.62 

314 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 857.50 8.66 7,425.95 

315 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 118.00 165.31 19,506.58 

316 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 13,008.60 2.08 27,057.89 

317 
S. C. VERTEDERO ACERO INOX 304 

S=1.00*.20 E=3 MM - SEGÚN DISEÑO 
M 44.00 146.80 6,459.20 

318 S. C. JUNTA PVC E=0.20 M 53.00 17.28 915.84 

C2.6 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

319 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

1.25 M 
U 2.00 25.32 50.64 

320 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.85 M 
U 40.00 9.71 388.40 

321 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.30 M 
U 40.00 5.45 218.00 

322 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.80 M 
U 18.00 17.81 320.58 

323 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.20 M 
U 2.00 7.80 15.60 

324 S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= U 4.00 37.82 151.28 



 

 

 

 

 

Página 20 de 86 

 

2.00 M 

325 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

2.65 M 
U 2.00 48.67 97.34 

326 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.30 M 
U 2.00 9.47 18.94 

327 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.50 M 
U 2.00 12.80 25.60 

328 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.60 M 
U 2.00 14.47 28.94 

329 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

1.45 M 
U 4.00 28.66 114.64 

330 S. C. CODO PVC PRESION D=110 MM * 90° U 40.00 16.19 647.60 

331 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 90° U 2.00 21.83 43.66 

332 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 16.00 24.74 395.84 

333 S. C. UNION PRESION D=160 MM U 8.00 37.94 303.52 

334 S. C. TEE PVC-PRESION D=160MM U 2.00 23.18 46.36 

335 S. C. CRUZ PVC PRESION D=160*110 MM U 20.00 38.00 760.00 

C2.7 CAMARA DE VALVULAS UASB - 4U         

336 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 10.24 2.15 22.02 

337 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 42.21 7.60 320.80 

338 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 210.54 8.66 1,823.28 

339 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 16.00 165.31 2,644.96 

340 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,686.00 2.08 3,506.88 

341 S. C. RIPIO TRITURADO 1/2" M3 1.20 18.58 22.30 

342 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 MARCO 

METALICO S=1.30X1.30X2 1/4"X3 MM 
U 8.00 166.76 1,334.08 

343 S. C. UNION GIBAULT HD D=6" U 4.00 101.52 406.08 

344 S. C. VALVULA DE COMPUERTA HD D=6" U 8.00 340.28 2,722.24 

345 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 46.00 6.89 316.94 

346 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 250.00 2.80 700.00 

347 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 248.00 2.75 682.00 

C2.8 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

348 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 12.00 24.74 296.88 

349 S. C. UNION PVC PRESION D=160 MM U 12.00 37.94 455.28 

350 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.90 M 
U 4.00 19.48 77.92 

351 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=160MM 1.25 

MPA 
M 122.00 16.97 2,070.34 

C2.9 FILTRO BIOLOGICO         

352 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 108.00 2.15 232.20 

353 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 205.00 7.60 1,558.00 

354 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 21.60 12.43 268.49 

355 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 10.80 134.18 1,449.14 

356 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 534.00 8.66 4,624.44 

357 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 73.00 165.31 12,067.63 
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358 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 6,075.00 2.08 12,636.00 

359 
S. C. VERTEDERO ACERO INOX 304 

S=1.00*.20 E=3 MM - SEGÚN DISEÑO 
M 58.00 146.80 8,514.40 

360 S. C. JUNTA E=0.20 M 52.00 17.28 898.56 

361 
S. C. LOSETA PREFABRICADA HE F´C=240 

KG/CM2 1.10*0.60*0.10 
U 132.00 38.32 5,058.24 

362 
S. C. MATERIAL PETREO BIOFILM D=3/4 - 2" 

(PIEDRA POROSA) 
M3 245.00 22.45 5,500.25 

C2.10 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

363 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

2.65 M 
U 4.00 48.67 194.68 

364 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.80 M 
U 40.00 17.81 712.40 

365 
S. C. TR-CRT PVC-P D=110MM 1.25 MPA L= 

0.15 M 
U 42.00 4.28 179.76 

366 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

1.05 M 
U 16.00 21.98 351.68 

367 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

2.65 M 
U 2.00 48.67 97.34 

368 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

2.00 M 
U 2.00 37.82 75.64 

369 S. C. CRUZ PVC PRESION D=160*110 MM U 20.00 38.00 760.00 

370 S. C. CODO PVC PRESION D=110 MM * 90° U 42.00 16.19 679.98 

371 S. C. CRUZ PVC PRESION D=160*110 MM U 40.00 38.00 1,520.00 

372 
S. C. TAPON HEMBRA PVC PRESION D= 160 

MM 
U 4.00 25.63 102.52 

373 S. C. UNION PRESION D=160 MM U 8.00 37.94 303.52 

374 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 4.00 24.74 98.96 

C2.11 
CAMARA DE VALVULAS FILTRO 

BIOLOGICO - 4U 
        

375 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 10.24 2.15 22.02 

376 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 14.98 7.60 113.85 

377 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 2.05 12.43 25.48 

378 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 1.02 134.18 136.86 

379 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 78.40 8.66 678.94 

380 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 7.84 165.31 1,296.03 

381 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 850.00 2.08 1,768.00 

382 S. C. UNION GIBAULT HD D=6" U 4.00 101.52 406.08 

383 S. C. VALVULA DE COMPUERTA HD D=6" U 8.00 340.28 2,722.24 

384 S. C. RIPIO TRITURADO 1/2" M3 1.20 18.58 22.30 

385 
S. C. TAPAS HE F´C=210 KG/CM2 MARCO 

METALICO S=1.30X1.30X2 1/4"X3 MM 
U 8.00 166.76 1,334.08 

386 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 51.00 2.80 142.80 

387 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 50.00 2.75 137.50 

388 
S. .C . PELDAÑOS DE HIERRO VAR. D=16 MM 

LD=1.20 M 
U 12.00 6.89 82.68 

C2.12 ACCESORIOS Y TUBERIAS         

389 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 16.00 24.74 395.84 
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390 S. C. UNION PRESION D=160 MM U 16.00 37.94 607.04 

391 
S. C. TR-CRT PVC-P D=160MM 1.25 MPA L= 

0.90 M 
U 2.00 19.48 38.96 

392 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=160MM 1.25 

MPA 
M 50.00 16.97 848.50 

C2.13 CAJON DE AFORO Y MUESTREO         

393 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 3.59 2.15 7.72 

394 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 3.57 7.60 27.13 

395 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 0.72 12.43 8.95 

396 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 27.34 8.66 236.76 

397 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 2.31 165.31 381.87 

398 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 162.00 2.08 336.96 

399 
S. C.  VERTEDERO TRIANGULAR 90° INOX 

304 E=3 MM S=0.70*0.40 
U 1.00 97.72 97.72 

400 S. C. CODO PVC PRESION D=160 MM * 45° U 1.00 24.74 24.74 

401 S. C. TANQUE PVC V=750 L+ ACCESORIOS U 1.00 194.58 194.58 

C2.14 SECADO DE LODOS         

402 REPLANTEO Y NIVELACION ENTRE EJES M2 56.30 2.15 121.05 

403 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN 

TIERRA 
M3 24.00 7.60 182.40 

404 
MEJORAMIENTO DE SUELO CON SUB BASE 

CLASE 3 
M3 7.26 12.43 90.24 

405 
REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F´C=180 

KG/CM2 
M3 5.63 134.18 755.43 

406 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 132.50 8.66 1,147.45 

407 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 240 KG/CM2 M3 19.50 165.31 3,223.55 

408 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,522.00 2.08 3,165.76 

409 
S. C. TUBERIA PVC 1.25 MPA TIPO DREN 

D=160 MM 
M 5.50 14.54 79.97 

410 S. C. ARENA GRUESA M3 3.90 18.25 71.18 

411 S. C. RIPIO TRITURADO 1/2" M3 5.46 18.58 101.45 

412 S. C. RIPIO TRITURADO 3/4" M3 0.50 18.58 9.29 

413 S. C. ACERO EN PERFILES A36 KG 625.00 5.04 3,150.00 

414 S. C. CUBIERTA DE GALVALUMEN E=0.30 M2 65.00 12.40 806.00 

415 
S. C. CANAL DE AGUAS LLUVIA DE TOOL 

GALV E=0.40 MM LD=0.40 M 
M 12.00 27.26 327.12 

416 
S. C. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=110 

MM 
M 5.20 18.85 98.02 

417 S. C. LADRILLO MAMBRON 39*13*9 CM U 357.00 0.48 171.36 

418 S.C. TUBERIA PVC D=110 MM M 7.00 6.49 45.43 

C2.15 DESCARGA         

419 
REPLANTEO Y NIVELACION (CON EQUIPO 

DE PRECISION) ALCANTARILLADO 
KM 0.06 230.65 13.84 

420 
EXCAVACION EN ZANJA A MAQUINA 

(SUELO SIN CLASIFICAR) 
M3 105.00 2.80 294.00 

421 
S. C. TUBERIA PVC PRESION D=160MM 1.25 

MPA 
M 60.00 16.97 1,018.20 

422 
RELLENO COMPACTADO DE ZANJA EN 

CAPAS DE 20CM MAX 
M3 104.00 2.75 286.00 

423 S. C. PLANCHA ACERO INOX E=3 MM U 4.00 216.22 864.88 
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S=1.00*0.80 + PERNOS ANCL. 

C2.16 CERRAMIENTO PERIMETRAL         

424 
S. .C CERRAMIENTO POSTE HA° H=2.50 8 

FILAS DE ALAMBRE DE PUAS 
M 280.00 18.59 5,205.20 

425 
S. .C. PUERTA VEHICULAR MALLA 

CERRAMIENTO TUBO GAL. 11/2" S=4.00*2.10 
U 1.00 632.60 632.60 

426 
S. .C. CERCA VIVA (PLANTAS H= 0.60 M) + 

FERTILIZACION 
M 280.00 14.41 4,034.80 

427 S. C. HORMIGON SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 M3 1.15 159.55 183.48 

428 S.C. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 55.00 2.08 114.40 

429 
S. C. ENCOFRADO - DESENCOFRADO EN 

MADERA (INCL. ACARREO) 
M2 6.00 8.66 51.96 

C2.17 
MEJORAMIENTO DE VIA INGRESO PTAR 

LA CONCEPCION 
        

430 REPLANTEO Y NIVELACION VIAL KM 0.50 282.79 141.40 

431 S. C. BASE CLASE 2 M3 640.00 14.08 9,011.20 

432 
S. C. CARPETA ASFALTICA EN CALIENRE 

E=5 CM 
M2 2,900.00 12.71 36,859.00 

433 CUNETA HSº F´C=210 KG/CM2 M 700.00 17.51 12,257.00 

434 SEÑALIZACION HORIZONTAL M 150.00 4.15 622.50 

435 SEÑALIZACION VERTICAL U 5.00 100.38 501.90 

D 
IV. INSPECCION Y CONTROL REDES CON 

CCTV 
        

D.1 REDES SANITARIAS         

436 
CCTV PARA REDES DE RECOLECCION D=200 

A 400 MM 
M 24,192.00 2.78 67,253.76 

D.2 REDES PLUVIALES         

437 
CCTV PARA REDES DE RECOLECCION D=200 

A 400 MM 
M 12,123.00 2.78 33,701.94 

438 
CCTV PARA REDES DE RECOLECCION D=440 

A 650 MM 
M 1,849.00 3.16 5,842.84 

E 
V. ANALISIS DE LABORATORIO 

EFLUENTES 
        

439 
ANALISIS FISCO QUIMICOS EFLUENTES 

PTAR 
U 16.00 468.70 7,499.20 

    #######   TOTAL: 3,278,142.66 

 

 

 

 

 

 

2.3 Especificaciones Técnicas: 

 

Las especificaciones técnicas se encuentran elevadas en la página web institucional 

del GADM Santiago de Quero https://www.quero.gob.ec como documento anexo al 

procedimiento y también podrán ser retiradas en la siguiente dirección: 17 de abril y García 

Moreno, Referencia Edificio Municipal del Cantón Quero. 

 

Se incluyen las especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros 

a contratarse; los estudios y diseños previos, definitivos y actualizados 

correspondientes, tomando en cuenta que la entidad deberá cumplir la normativa 

https://www.quero.gob.ec/
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ambiental aplicable respecto de la contratación, las Salvaguardias Ambientales y 

Sociales de CAF y el Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto. Cualquier 

actividad necesaria para el cumplimiento de las Salvaguardias ambientales de CAF y 

el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto que no esté detallado dentro del 

presupuesto ambiental, debe ser asumida e incluida por el oferente dentro de su 

oferta económica en su costo indirecto, con excepción de las actividades inherentes a 

la gestión de residuos peligrosos.  

 

La descripción de la especificación técnica abarca los rubros, procedimientos de 

trabajo, materiales a emplear, requisitos disponibilidad del equipo mínimo para la 

ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la 

medida de que sean necesarios.  

 

Cualquier discrepancia entre los componentes de los documentos contractuales, será 

resuelta acatando el siguiente orden de prioridad sobre los otros: los planos 

prevalecen sobre los presupuestos y las Especificaciones Particulares de estos pliegos 

y así mismo las especificaciones prevalecen sobre el presupuesto. 

 

2.3.1. Planos del proyecto: 

 

Los planos completos son parte del pliego, y se publicarán en la página web 

institucional del GADM Santiago de Quero https://www.quero.gob.ec  como un 

anexo. 

 

Todos los planos llevan las firmas de responsabilidad y el número de la licencia 

profesional de los diseñadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a 

quienes fiscalizaron los respectivos diseños. 

 

La documentación de planos está dividida de acuerdo al siguiente detalle:  

 

• Planos arquitectónicos 

• Planos estructurales 

• Planos de detalles constructivos de estructuras y redes 

• Planos hidrosanitarios alcantarillado Sanitario y Pluvial 

• Detalles constructivos de plantas de tratamiento 

 

 

 ÍNDICE - PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (P-

FII-61) (Carpeta Planos) 

DESCRIPCIÓN ;       PAG.  

1.1 ; Ubicación general;        1  

1.2 ; Curvas de nivel;         2  

1.3 ; Áreas cobertura de suelo;                 3 - 9  

1.4 ; Áreas de aporte;      10 - 16  

1.5 ; Planimetría del diseño hidráulico;   17 - 23  

1.6 ; Perfiles del diseño hidráulico;    24 - 36  

1.7 ; Acometidas;      37 - 43  

1.8 ; Sumideros;      44 - 50  

https://www.quero.gob.ec/
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1.9 ; Rejillas;       51 - 52  

1.10 ; Detalles Generales;     53 - 58  

1.11 ; Distribución arquitectónica de las descargas;  59 - 61  

 

 

PLANOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (S-FII-79) 

(Carpeta Planos) 

DESCRIPCIÓN                         PAG.  

2.1 ; Ubicación general;                            1  

2.2 ; Curvas de nivel general;                                                  2  

2.3 ; Áreas de aporte ;                                     3 - 11  

2.4 ; Planimetría del diseño hidráulico;                     12 - 20  

2.5 ; Perfiles del diseño hidráulico;                                 21 - 42  

2.6 ; Verificación de cruces en las redes de alcantarillado sanitario y pluvial; 43 - 45  

2.7 ; Acometidas;                                   46 - 54  

2.8 ; Detalles generales;                                  55 - 55  

PTAR SANTA ROSA  

2.9 ; Área del terreno (expropiado);                                     56  

2.10 ; Distribución arquitectónica de PTAR S.R;                     57 - 66  

2.11 ; Cubierta secador lodos;                          67  

PTAR CONCEPCIÓN  

2.12 ; Distribución arquitectónica de PTAR C;                     68 - 78  

2.13 ; Cubierta secador lodos;                       79 - 79  

 



 

 

 

 

 

Página 26 de 86 

 

SECCION III 

 

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

3.1. Cronograma del procedimiento:  

 

El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: 

 

N° Concepto Día Hora 

1 Fecha de publicación 03/09/2025  15h00 

2 Fecha límite de preguntas 15/09/2025  15h00 

3 
Fecha límite de respuestas y 

aclaraciones 
 21/09/2025  16h00 

4 Fecha límite de entrega de ofertas 09/10/2025  15h00 

5 Fecha límite de apertura de ofertas 09/10/2025  16h00 

6 Fecha estimada de adjudicación 04/11/2025  17h00 

 

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de tres (3) 

días, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

N° Concepto Día Hora 

1 
Fecha límite para solicitar 

convalidación de errores 
19/10/2025  17h00 

2 
Fecha límite para convalidación de 

errores 
22/10/2025  17h00 

3 Fecha estimada de adjudicación 06/11/2025  17h00 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo de 

manera motivada, podrá cambiar el cronograma, únicamente en las fases de preguntas, 

respuestas, aclaraciones y fecha límite de entrega de ofertas. Para el efecto publicará 

en la página web institucional https://www.quero.gob.ec la resolución motivada 

respectiva y procederá con el cambio requerido, previo a la fecha límite de la fase 

indicada. 

3.2. Vigencia de la oferta:  

Las ofertas se entenderán vigentes hasta 120 días calendario luego de la apertura. De 

ser necesaria la entidad contratante solicitará a los oferentes la ampliación de la 

vigencia de la oferta con la debida anticipación. En caso de que no se señale una fecha 

estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 30 de la LOSNCP.  

3.3. Precio de la oferta:  

Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el 

Formulario de Oferta. 

https://www.quero.gob.ec/
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3.3.1. Alcance del precio de la oferta:  

El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y 

mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de 

arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y 

accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, 

etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para 

la ejecución completa de la obra a contratar. 

Debe considerarse como condición que en cuanto se culmine la ejecución el contratista 

deberá realizar pruebas de laboratorio del afluente y efluente de las plantas de 

tratamiento, esto durante el periodo de prueba del sistema(entre la entrada en 

operación y la firma de la recepción definitiva, tomando en consideración un plan de 

toma de muestras y monitoreo, no menos de 4 pruebas de acuerdo al manual operativo 

del programa cuyos parámetros principales son : DBO, DQO, Aceites y grasas, 

Solidos suspendidos, solidos totales, Nitrógeno, coliformes fecales; por lo tanto debe 

incluirse en el presupuesto del proyecto estos ensayos; conforme a lo determinado en 

la tabla de cantidades y precios, los mismos que deberán ejecutarse en laboratorios 

certificados. 

El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones 

Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, 

Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar garantizando el 

cumplimiento de cada una de sus especificaciones técnicas establecidas en el estudio 

De existir errores aritméticos, la Comisión de Evaluación procederá a su corrección 

como parte del proceso de evaluación conforme a lo previsto en la Resolución emitida 

por el SERCOP para el efecto. 

 

3.4. Forma de presentar la oferta:  

 

Las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por cualquiera de los siguientes 

medios: física (En la ciudad de Quero, calle 17 de abril y García Moreno, esquina, 

referencia Edificio GAD Municipal de Quero), a través de Courier (en la dirección 

establecida en los pliegos) y al correo electrónico ofertas@quero.gob.ec hasta la fecha 

y hora en que se cierre el plazo indicado en el cronograma del presente pliego para la 

presentación de la oferta conforme lo solicitado en los pliegos y deberá contener:  

 

a. Las ofertas se presentarán conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

 

b. El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en su oferta 

 

c. El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF 

(formularios de la oferta firmado y sumillado, junto con los documentos de 

respaldo), adicionalmente se enviará los archivos en formato .doc (Word), xls 

(Excel) o el formato que la entidad requiera y que esté señalado en el pliego 

en la sección correspondiente. (numeradas y con índice)  

 

d. Las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente para los proveedores que 

tengan firma electrónica, para aquellos que no la tengan deberán suscribir el 

mailto:ofertas@quero.gob.ec
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documento y digitalizarlo para su envío por correo electrónico, 

posteriormente en caso de ser adjudicados deberán realizar la presentación de 

manera física. En el caso de las ofertas presentadas de manera física con 

firma electrónica deberá contener un CD o USB en el cual se adjuntarán los 

archivos magnéticos originales suscritos, en formato PDF.  

 

e. En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las ofertas podrán 

remitirse mediante un enlace electrónico de acceso a espacios como Google 

Drive, One Drive o cualquiera de su naturaleza cuyo plazo de descarga no 

caduque. El oferente debe de garantizar el acceso correcto a toda la 

información de la presentación de la oferta, de acuerdo a los requisitos 

establecidos. 

 

La oferta deberá presentarse en sobre único hasta las 15h00 horas del día 09 de 

octubre de 2025 en la dirección señalada en el numeral 3 de la Convocatoria y en el 

primer párrafo del presente apartado. El sobre deberá contener la siguiente ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora  

 

 

No se tomará en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora 

fijados para su entrega recepción. EL FORMULARIO DE OFERTA DEBERÁ 

ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL OFERENTE. 

 

El secretario de la Comisión Técnica recibirá las ofertas, conferirá comprobantes de 

recepción por cada oferta entregada de forma física y anotará, tanto en los recibos 

como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción; si la oferta fuese entregada 

de manera virtual, el secretario de la Comisión Técnica imprimirá el documento de 

entrega de la oferta en donde se especificarán el número de archivos enviados y 

recibidos, así como realizará las capturas de pantalla de entrega de la misma. 

 

3.5. Plazo de ejecución:  

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 270 días, contado a partir del día 

siguiente de que la entidad contratante notifique que el anticipo se encuentra 

efectivizado en la cuenta del contratista y se proceda a notificar el inicio de la obra. 

LICITACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS 
CODIGO DEL PROCESO: LPI-CAF-GADMSQ-001-2025 

 
SOBRE UNICO 

 
Señor (a) 
  
Julio Enrríquez Silva 
ALCALDE SUBROGANTE 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE QUERO 

 
Presente 
 
OFERTA PRESENTADA POR: ____________________ 
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La recepción definitiva se realizará en el término de 6 meses a contarse desde la 

suscripción del Acta de Recepción Provisional. 

3.6. Forma de pago:  

Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria y en 

la Cláusula Quinta del Contrato; es decir: 

3.6.1. Anticipo:  

La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de 30 días, contados desde 

la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de UN MILLON 

TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 06/100 USD 

en dólares de los Estados Unidos de América. SIN EL VALOR DEL IVA ($ 

1`311.257,06 USD equivalente al 40% por ciento del monto del contrato). 

3.6.2. Valor restante de la obra:  

El valor restante de la obra, esto es, el 60% (sesenta) por ciento (%), se cancelará 

mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por 

la fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la 

amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista. 
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SECCIÓN IV 

 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

4.1. Verificación de las ofertas 

4.1.1. Integridad de las ofertas:  

La integridad de las ofertas consiste en la verificación de la presentación de los 

formularios previstos en el pliego. 

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de 

convalidación de errores. 

I Formulario Único de la Oferta 

 

1.1 Presentación y compromiso 

1.2 Datos generales del oferente 

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas 

jurídicas oferentes 

1.4 Situación financiera 

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 

1.6 Análisis de precios unitarios 

1.7 Metodología de construcción 

1.8 Cronograma valorado de trabajos 

1.9 Experiencia del oferente 

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto 

1.11 Equipo asignado al proyecto 

 

II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual 

 

2.1. Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo 

mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima 

del personal técnico; y, metodología. 

 

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) 

 

IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente) 

 

Todos los formularios deberán estar debidamente firmados por el oferente o 

representante legal, caso contrario será rechazada la oferta.  

  

Nota: Todos los formularios deberán ser presentados. En caso de que el oferente no 

requiera de algún formulario, deberá presentarlos con una nota “No Aplica”.  
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La no presentación de cualquiera de los ítems componentes del Formulario de oferta, 

será causal de rechazo.  

 

El oferente deberá presentar la oferta técnica foliada y numerada con su respectivo 

índice de forma física de acuerdo al cronograma del proceso establecido. En caso de 

presentar ofertas suscritas con firma electrónica deberá adjuntarse en un CD o USB los 

originales magnéticos de los archivos firmados electrónicamente en formato PDF, esto 

incluye los formularios y demás documentación de respaldo dentro de la oferta con su 

respectivo índice. Todos los archivos, sean estos formularios, documentación adjunta 

deberá estar cubierto por la o las firmas electrónicas en los archivos correspondientes. 

Para este caso no es necesaria la sumilla, pero deberá ser foliada y numerada en la 

oferta con su respectivo índice.  

 

Observación: 

 

El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantías respectivas de acuerdo con lo 

establecido en los Art. 74 y 75 de la LOSNCP. Cualquier cambio o modificación de la 

información proporcionada por la contratista, deberá ser actualizada ante la Entidad 

Contratante en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha en 

que se produjo el cambio o modificación. Las multas se impondrán por retraso en la 

ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así 

como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se 

determinarán por cada día de retraso; las multas se calcularán sobre el porcentaje de 

las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse. 

 

4.1.2. Equipo mínimo:  

Para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento, el Contratista deberá 

contar mínimo con el siguiente equipo. 

 

No. 
Equipo y/o 

instrumentos 
Cantidad Características 

1 Excavadora de Oruga 2 
Igual o mayor a una Potencia de 140 

HP 

2 Retroexcavadora 2 
Igual o mayor a una Potencia de 85 

HP  

3 Volqueta 4 Capacidad mínima 12 toneladas 

4 Rodillo Liso 1 Capacidad mínima 100 HP  

5 Rodillo Tandem 1 Capacidad mínima 130 Hp 

6 Rodillo Neumático 1 Capacidad mínima 100 HP 

7 Mixer 2 Capacidad mínima 15 Toneladas 

8 
Cortadora de 

Pavimento / Asfalto 
4 Potencia de 13 HP 

9 Motoniveladora 1 Capacidad mínima 140 HP 

10 Finisher 1 Potencia de 112 HP 
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No. 
Equipo y/o 

instrumentos 
Cantidad Características 

11 Camión Tanquero 2 Mínimo 5m3 

12 
Camión Tanquero 

Asfalto 
1 Capacidad mínima 1.000 galones 

13 Camión / Plataforma 2 Capacidad mínima 6 Ton 

14 Camioneta 4x4 1 Capacidad mínima 2 Ton 

  

 

En todos los casos, se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no 

su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de 

admisibilidad de las ofertas, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo 

de propiedad del oferente. La propiedad del equipo no será condición a verificar ni 

tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.  

 

Se presentará las matrículas actualizadas al año 2025 (de la maquinaria pesada 

propuesta, excepto la maquinaria a adquirir), según corresponda al calendario y 

proceso de matriculación de acuerdo a proceso correspondiente del equipo propuesto 

por parte del adjudicatario, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo 

arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general 

de cualquier forma de disponibilidad.  

 

No se aceptarán aquellos equipos que estén comprometidos en otra obra, de 

conformidad con el formulario de compromiso a presentarse, a menos que hayan 

solicitado por escrito la liberación del equipo y ésta haya sido concedida mediante acta 

de sustitución de equipo, sustitución que debe ser debidamente justificada por 

condiciones supervinientes y no conocidas al momento de presentación de las ofertas. 

 

Se debe presentar todo el Equipo Mínimo solicitado, listado en el formulario 

correspondiente, lo cual es parte de la integridad de la oferta.  

 

− El equipo presentado en la oferta puede ser propio o arrendado o hallarse bajo 

compromiso firme de ser adquirido, lo cual constará en el ítem 1.11 del 

formulario de oferta. 

− Si los vehículos presentados (volquetas, tanquero, camioneta, etc.) son 

propiedad del oferente o va a ser arrendado, se adjuntará la copia del pago 

anual de la matrícula 2025, según corresponda al calendario y proceso de 

matriculación de acuerdo a proceso correspondiente junto con su especie 

vigente que estará relacionada con el periodo de matriculación de acuerdo al 

último dígito de la placa obtenido en la Agencia Nacional de Tránsito. 

− Para equipos camineros y maquinaria pesada, se presentará la matrícula anual 

del 2025 según corresponda al calendario y proceso de matriculación de 

acuerdo a proceso correspondiente, emitida por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, la que de conformidad con lo prescrito en la Ley Reformatoria 
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del Decreto Supremo No. 533, publicado en el Registro Oficial No. 680, de 

fecha 21 de abril de 1995, y en el Reglamento Vigente del Registro Nacional 

de Equipos y Maquinaria, publicado en el Registro Oficial No. 878, del 6 de 

febrero de 1996, deben ser matriculados dentro de los sesenta días contados 

desde la fecha de su adquisición, y los equipos y maquinarias usados deben 

renovar su matrícula dentro de los primeros sesenta días de cada año, para 

oferentes de origen nacional o extranjero que prevean el uso de maquinaria de 

origen nacional. En caso de que el adjudicatario sea un oferente extranjero 

deberá cumplir con la normativa citada para matriculación de vehículos y 

maquinaria de ser el caso.  

− Si el adjudicatario presenta más equipos de lo establecido en los pliegos, está 

obligado a su cumplimiento durante la ejecución de los trabajos. 

− Para empresas extranjeras cuyos equipos se encuentren en el país de origen 

deben presentar documentos similares, en caso de ser adjudicados 

 

Documentos que se deben presentar de la maquinaria y vehículos:  

 

1. Si el equipo fuere de propiedad del adjudicatario: Para la maquinaria que 

corresponda, se anexará copia de la matrícula actualizada del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas. Para los vehículos presentados como parte del 

equipo, se debe presentar la matrícula actualizada de la Autoridad de Tránsito 

correspondiente. Para cada uno de los vehículos ofertados se deberá adjuntar 

una copia de la impresión del SRI relacionada con el mismo. Para el caso de 

empresas extranjeras presentarán su equivalente.  

 

2. Si se propone equipo arrendado o por arrendar: Se debe presentar la 

matrícula actualizada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la 

matrícula actualizada de la Autoridad de Tránsito correspondiente, según 

corresponda, adjuntar una copia de la impresión del SRI relacionada con el 

mismo y la certificación del propietario del equipo respecto a la disponibilidad 

de éste para ser utilizado en el proyecto objeto de la convocatoria y el 

compromiso de mantener el arrendamiento o efectuarlo. Para el caso de 

empresas extranjeras presentarán su equivalente. 

 

3. Si se propone equipo para ser adquirido: Se presentará la certificación del 

proveedor sobre la disponibilidad para la venta de tal equipo, el compromiso 

de venderlo y la certificación sobre la existencia del financiamiento necesario 

para adquirirlo. Este compromiso será otorgado por el funcionario Responsable 

(Gerente de Ventas o similar) de la casa proveedora o del propietario del 

equipo, de ser el caso.   
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4. Para el caso de personas extranjeras en caso de ser adjudicatarias, deberán 

regularizar el status legal de conformidad con la legislación nacional, para el 

caso de personas nacionales adjudicatarias deberán presentar previo a la firma 

del contrato las matrículas actualizadas debidamente aprobadas por la 

institución que corresponda.   

El oferente deberá presentar con su oferta de forma ineludible un Cronograma de 

Utilización de Equipo, como parte del cronograma valorado de los trabajos, el mismo 

que deberá ser consistente con los rendimientos, el cronograma de ejecución de 

trabajos y la metodología planteada por el oferente, de no hacerlo se considerará 

incumplimiento de requisito mínimo. 

 

Es importante señalar que la responsabilidad de la ejecución del proyecto es 

estrictamente del contratista; por lo tanto, asume el compromiso de ubicar en la obra el 

equipo que fuera necesario para cumplir con la totalidad del proyecto y en el tiempo 

máximo establecido (270 días contados a partir del día siguiente de la Notificación por 

parte del Administrador del contrato de que el anticipo se encuentra depositado en la 

cuenta del contratista.).  

  

La Fiscalización y la Administración, mantendrán una estrecha y cuidadosa vigilancia 

a fin de que el contratista siempre disponga del equipo indispensable para cumplir el 

compromiso, no limitándose al equipo mínimo solicitado.   

  

El contratista no se podrá negar a incrementar el equipo requerido por la 

Administración y Fiscalización; para ello, será necesaria únicamente la disposición por 

escrito del Fiscalizador, avalada por el Administrador del contrato. En dicha 

notificación se hará constar el plazo o la fecha máxima en la que debe el contratista 

disponer en la obra del equipo mínimo indispensable para el cumplimiento del 

proyecto en el plazo establecido. El no cumplimiento de la disposición dada por el 

fiscalizador hará merecedor, al contratista, de la multa según los términos del contrato. 

 

4.1.3. Personal técnico mínimo: 

 

El oferente deberá contar con el siguiente personal técnico:  

 

No. FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADEMICA 
CANTIDAD PARTICIPACION 

1 
Superintendente 

de Obra 
Tercer nivel 

Ingeniero(a) 

Civil  
1 100% 

2 
Especialista 

Hidrosanitario 

Tercer nivel 

/ Cuarto 

nivel 

Ingeniero(a) 

Civil  

Especialidad: 

Hidráulico o 

Sanitario 

1 100% 

3 
Especialista 

Vial 

Tercer nivel 

/ Cuarto 

Nivel 

Ingeniero(a) 

Civil  

Especialidad: 

Vial 

1 30 % 

4 Residente de Tercer nivel Ingeniero(a) 2 100 % 
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No. FUNCIÓN 
NIVEL DE 

ESTUDIO 

TITULACIÓN 

ACADEMICA 
CANTIDAD PARTICIPACION 

Obra Civil 

5 
Especialista 

Ambiental 

Tercer 

nivel/Cuarto 

nivel 

Ingeniero(a) 

Ambiental o 

con título afín 

y/o con 

Maestría 

Ambiental 

1 100 % 

6 

Especialista en 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional 

Tercer 

nivel/Cuarto 

nivel 

Ingeniero(a) 

Industrial o con 

título afín y/o 

con Maestría en 

Seguridad 

Industrial 

1 100 % 

7 
Especialista 

Social 
Tercer nivel 

Sociólogo y/o 

Trabajador (a) 

Social con 

título de tercer 

nivel o afín: ver 

detalle 

1 100 % 

 

Nota: En caso de que el oferente quiera incluir personal adicional, podrá hacerlo, 

siempre y cuando el mismo permanezca durante la ejecución del proyecto de acuerdo 

a su propuesta. 

 

En la hoja de vida, que incluirá una copia simple de los títulos profesionales y registro 

en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para títulos 

obtenidos en el Ecuador y documentos equivalentes para extranjeros, se presentará 

experiencia que tenga relación directa con el objeto del contrato. Para justificar la 

experiencia como contratista deberá presentar: actas de entrega recepción provisional 

o definitiva; en el caso de haber participado como superintendente y/o residente deberá 

presentar: acta recepción provisional o definitiva y certificado de haber participado en 

el proyecto emitido por la entidad pública suscrito por el administrador de contrato, 

y/o facturas autorizadas por el ente regulador, y/o aportes de afiliación a la seguridad 

social.  

En el caso de la experiencia adquirida en el sector privado, el oferente deberá 

presentar: certificado de participación en el proyecto y actas entrega recepción emitido 

por el contratante y contrato suscrito entre las partes, y/o facturas y/ o aportes de 

afiliación a la seguridad social. Estas actas o certificaciones deberán ser digitalizadas y 

firmadas electrónicamente por el oferente si la documentación de respaldo ha sido 

emitida con firma manuscrita de acuerdo a la Normativa vigente. 

 

Para el caso de profesionales extranjeros deberá el contratista a su costo en la 

ejecución del proyecto, proveer durante la construcción, los traductores necesarios.  

 

Se debe presentar todo el Personal Técnico solicitado, listado en el formulario 

correspondiente, lo cual es parte de la integridad de la oferta.  
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4.1.4. Experiencia general y específica mínima: 

4.1.4.1 Experiencia General mínima del oferente 

El oferente presentará como experiencia general mínima la CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, que contemple en forma 

integral o desagregada los siguientes componentes: 

a) Sistema de Alcantarillado Sanitario o Pluvial; y, 

b) Proyectos que incluyan Adoquín y/o Pavimento flexible  

Cuyos montos (sumados) de proyectos, en los últimos 20 años, sean iguales o 

superiores al 50% del monto total del presupuesto referencial.  

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de 

convocatoria de acuerdo con el cronograma establecido en el presente procedimiento.  

El monto mínimo de la experiencia (por contrato) es del 25% del monto mínimo de la 

experiencia general. 

 

En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada asociado hasta 

llegar al monto solicitado. Si el oferente presenta experiencia en consorcios anteriores, 

deberá presentar la constitución legal del consorcio en la que demuestre su 

participación. 

 

Esta experiencia se puede justificar presentando experiencias en más de un proyecto 

siempre que en conjunto cumplan con los requerimientos establecidos en esta 

experiencia.  

 

 

4.1.4.2 Experiencia Específica mínima del oferente 

 

El oferente presentará como experiencia especifica mínima la CONSTRUCCIÓN DE 

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONVECIONALES deberá 

contemplar entre sus componentes: 

 

a. Instalación de tuberías de diámetros iguales o mayores a 200 mm. 

 

Cuyos montos (sumados) de proyectos sean iguales o superiores al 25% del 

presupuesto referencial, en los últimos 20 años. 

 

El monto mínimo de la experiencia (por contrato) es de 25% del monto mínimo de la 

experiencia específica. 

Esta experiencia se puede justificar presentando experiencias en más de un proyecto 

siempre que en conjunto cumplan con los requerimientos establecidos en esta 

experiencia. 

En caso de asociaciones o consorcios, se sumará la experiencia de cada 

asociado/consorciado hasta llegar al monto solicitado.  Si el oferente presenta 



 

 

 

 

 

Página 37 de 86 

 

experiencia en consorcios anteriores, deberá presentar la constitución legal del 

consorcio en la que demuestre su participación. 

Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima 

específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia 

mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para 

acreditar los dos tipos de experiencias. 

Para acreditar las experiencias a ser calificadas, tanto general como específicas, los 

oferentes deberán adjuntar mínimo lo siguiente: 

1. Copia de los contratos, en el caso de contratos suscritos fuera del territorio 

nacional de Ecuador, deberán ser apostillados; 

2. Copia de planillas de ejecución de obra aprobadas por la entidad contratante 

y/o administrador de contrato, en el caso del sector privado el Representante 

legal de la empresa o el contratante. 

3. Copia de las actas de entrega recepción, sea provisionales o definitivas, 

aprobadas por la entidad contratante y/o administrador de contrato, en el 

caso del sector privado el Representante legal de la empresa o el contratante. 

4. Copia de la liquidación económica total, provisional o definitiva del contrato 

en la que se detallen los rubros y componentes de la obra, suscritas por la 

entidad contratante y/o administrador de contrato, en el caso del sector 

privado el Representante legal de la empresa o el contratante. 

 

Los documentos deberán estar legalizados por el Administrador y Fiscalizador del 

contrato. 

 

Observaciones:  

 

El oferente, para justificar la experiencia adquirida en el Sector Público, será 

debidamente documentada, con copias legibles de actas de entrega recepción 

provisional, o definitiva para proyectos concluidos, o su equivalente para las empresas 

extranjeras, debidamente legalizados.  

 

En caso de que el oferente presente su experiencia en el Sector Privado, ésta se deberá 

justificar a través de los certificados emitidos por el Representante Legal de la 

empresa contratante (que no podrá ser el oferente) en el que se indique que el oferente 

laboró en la obra y que es parte del Personal Técnico establecido por el oferente en 

este proceso, presentación de la planilla de aportes a la seguridad social y adjuntará 

certificado de participación, copia del contrato de ejecución de obra o acta de entrega-

recepción provisional o definitiva, o documento equivalente en el País donde haya 

sido emitido, de la obra en la cual participó.  

 

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la 

Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, y 

se justificará a través del contrato legalizado, que demuestre los trabajos realizados 

con el contratista del proyecto, actas de entrega recepción, sea provisionales o 

definitivas aprobadas por la entidad contratante y/o administrador de contrato, en el 
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caso del sector privado el Representante legal de la empresa o el contratante, y 

facturas. 

 

De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será 

acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de 

residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno al objeto 

de contrato, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales 

profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente, debiendo 

presentar certificado emitido por la entidad contratante por el administrador del 

contrato, donde consten datos de la entidad contratante tales como: dirección, 

teléfonos, correos, etc., así como el registro de aportes a la seguridad social o factura 

con retención dependiendo la relación laboral de su participación en el proyecto, en el 

caso del sector privado el Representante legal de la empresa o el contratante. 

 

El oferente que desee acreditar experiencia de una obra construida a través de un 

consorcio, lo podrá hacer con la presentación de la constitución legal del consorcio en 

la que demuestre su participación. 

 

Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del oferente y/o del 

profesional ofertado y no de tercera persona. 

 

4.1.5. Experiencia mínima del personal técnico   

 

La experiencia mínima que el personal técnico debe acreditar, se detalla a 

continuación:  

 

Para Superintendente de Obra (responsable general del proyecto): Ingeniero(a) 

Civil con título de tercer nivel, con experiencia mínima en la CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (PTAR), en calidad de Contratista, Superintendente de Obra o 

Director/Gerente de Obra, en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior 

al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto referencial del presente proceso. El 

monto mínimo para cada contrato no será menor al 25% del monto mínimo para 

acreditar la experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años. 

 

Para Especialista Hidrosanitario: Ingeniero(a) Civil o Hidráulico o Sanitario o con 

especialización, con experiencia mínima en la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

ALCANTARILLADO Y PTAR, en calidad de Superintendente o Especialista 

Hidrosanitario, Sanitario y/o Hidráulico (no se validarán funciones de Residente o 

Técnico Hidrosanitario), en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al 

treinta por ciento (30%) del presupuesto referencial del presente proceso. El monto 

mínimo para cada contrato no será menor al 25% del monto mínimo para acreditar la 

experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años.  
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Para Especialista Vial: Ingeniero(a) Civil, con especialidad en vías, con experiencia 

mínima en la CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, en calidad de 

Superintendente o Especialista Vial (no se validarán funciones de Residente o Técnico 

Vial), en proyectos que sumados tengan un valor igual o superior al treinta por ciento 

(30%) del presupuesto referencial del presente proceso. El monto mínimo para cada 

contrato no será menor al 25% del monto mínimo para acreditar la experiencia del 

profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años. 

 

Para Residente de Obra Civil: Ingeniero(a) Civil con experiencia mínima en la 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PTAR, en calidad de 

Superintendente de Obra o Residente de Obra, en proyectos que sumados tengan un 

valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto referencial del 

presente proceso. El monto mínimo para cada contrato no será menor al 25% del 

monto mínimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años.  

 

Para Especialista Ambiental: Ingeniero(a) Ambiental o afín y/o con Maestría 

Ambiental con experiencia mínima en la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA URBANA, en calidad de Superintendente o Especialista 

Ambiental, Residente o Técnico Ambiental, en proyectos que sumados tengan un 

valor igual o superior al veinte y cinco por ciento (25%) del presupuesto referencial 

del presente proceso. El monto mínimo para cada contrato no será menor al 25% del 

monto mínimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos quince 

(20) años.  

 

Para Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Ingeniero(a) 

Industrial, o afín y/o con Maestría en Seguridad Industrial con experiencia mínima en 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, en calidad de Superintendente o 

Especialista en Seguridad Industrial, Residente, Técnico, Director, Coordinador en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en proyectos que sumados tengan un valor 

igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del presupuesto referencial del 

presente proceso. El monto mínimo para cada contrato no será menor al 25% del 

monto mínimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años.  

 

Para Especialista Social: Sociólogo y/o Trabajador(ra) Social con título de tercer 

nivel con experiencias mínimas en socialización, difusión, capacitación de proyectos 

de CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA en 

calidad de Trabajador Social o Sociólogo, en proyectos que sumados tenga un valor 
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igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto referencial del presente 

proceso. El monto mínimo para cada contrato no será menor al 25% del monto 

mínimo para acreditar la experiencia del profesional ofertado. 

 

Esta experiencia será acumulada en proyectos tomando en cuenta los últimos veinte 

(20) años.  

 

Observaciones:  

 

La experiencia presentada para todo el personal técnico será acreditable y aceptada, 

siempre y cuando se hayan desempeñado las funciones en pleno ejercicio profesional y 

se hayan ejecutado legalmente, con una permanencia mínima de seis meses 

ininterrumpidos dentro del proyecto que hayan laborado. 

 

La experiencia presentada para todo el personal social será acreditable y aceptada, 

siempre y cuando se hayan desempeñado las funciones en pleno ejercicio profesional y 

se hayan ejecutado legalmente, con una permanencia mínima de cuatro meses 

ininterrumpidos dentro del proyecto que haya laborado. 

 

El oferente podrá formar parte de equipo técnico, si lo desea, para lo cual presentará 

experiencia adicional (diferente) a la que presentó para cumplir el requisito mínimo 

como oferente. El oferente podrá ocupar cualquier cargo del equipo técnico, pero solo 

para un cargo especifico. Para lo cual deberá cumplir los requisitos solicitados en la 

experiencia. 

 

Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del profesional ofertado y no 

de tercera persona. 

 

Para justificar la experiencia como contratista deberá presentar: actas de entrega 

recepción provisional o definitiva; en el caso de haber participado como 

superintendente y/o residente deberá presentar: acta recepción provisional o definitiva 

y certificado de haber participado en el proyecto emitido por la entidad pública 

suscrito por el administrador de contrato, y/o facturas autorizadas por el ente 

regulador, y/o aportes de afiliación a la seguridad social.  

 

En el caso de la experiencia adquirida en el sector privado, el oferente deberá 

presentar: certificado de participación en el proyecto y actas entrega recepción emitido 

por el contratante y contrato suscrito entre las partes, y/o facturas y/ o aportes de 

afiliación a la seguridad social. Estas actas o certificaciones deberán ser digitalizadas y 

firmadas electrónicamente por el oferente si la documentación de respaldo ha sido 

emitida con firma manuscrita de acuerdo a la Normativa vigente. 

 

4.1.6. Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas) 

 

En el caso de personas jurídicas, la entidad contratante verificará que el patrimonio sea 

igual o superior a la relación con el presupuesto referencial del procedimiento de 

contratación, de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del 

tipo de contratación que vaya a realizarse 
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En caso de asociación o consorcio el requerimiento patrimonial requerido se cubrirá 

con la sumatoria de los patrimonios de los miembros que integran la asociación o 

consorcio de conformidad a lo estipulado en el Art. 44 de la Normativa Secundaria del 

SERCOP. 

 

De conformidad a lo establecido en la RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2024-0145, 

el patrimonio exigido es: 

 

 

 

 

 
 

Verificar que los ofertantes no estén observados por los organismos multilaterales. 

 

El patrimonio establecido se podrá verificar a través de la declaración del impuesto a 

la renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas, o por 

el documento equivalente en el país de origen para aquellas ofertas extranjeras. En 

caso de que el adjudicatario sea extranjero, esta documentación deberá ser apostillada 

y traducida al idioma español, previo a la firma del contrato.  

 

4.1.7. Metodología y cronograma de ejecución del proyecto  

 

La entidad contratante deberá especificar los aspectos puntuales que el oferente deberá 

cumplir como parte de la metodología de construcción. Este requisito será exigido en 

el pliego, pero no será considerado como un parámetro de verificación de la oferta ni 

será objeto de evaluación por puntaje. 

 

La metodología deberá contener lo siguiente:  

 

• Planificación: Describir los acuerdos generales del oferente, en caso de 

tratarse de un consorcio o asociación, definir la distribución de 

responsabilidades en cuanto a la ejecución de los trabajos. La información debe 

ser presentada de preferencia en un mínimo de dos páginas de narración.  

 

• Organización: Se deberá presentar la organización del equipo y una gráfica 

del organigrama del equipo profesional en tamaño de doble carta. Presentar los 

planes de cómo se llevarán a cabo las subcontrataciones locales, el programa 

para la contratación del personal local para la ejecución de las obras 

(incluyendo proyecciones del personal requerido por tipo de ocupación más 

relevante), estrategia de relaciones con la ciudadanía, plan para la contratación 

de personal técnico idóneo, estrategia para establecer la infraestructura de 
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logística, planes de cómo se empleará el equipo disponible localmente o cómo 

se llevará a cabo la adquisición del equipo necesario para la ejecución de la 

obra, descripción de los procedimientos que seguirán para la adquisición de 

permisos y autorizaciones para ejecutar las obras. La información debe ser 

presentada de preferencia en un máximo de cuatro páginas de narración y las 

respectivas tablas con los requerimientos de personal en tamaño de doble carta.  

 

• Métodos constructivos: Descripción de los métodos constructivos propuestos 

para los componentes del Proyecto. La información debe ser presentada de 

preferencia en un máximo de seis páginas de narración y diagramas ilustrativos 

en tamaño de doble hoja, el oferente deberá indicar la tecnología a utilizar en 

los métodos constructivos, la tecnología a utilizar debe ser de última data, que 

garantice la eficiencia en los trabajos y que no cause daños en el medio 

ambiente.  

 

• Cronograma de ejecución del proyecto: Presentar el programa de ejecución 

de todo el proyecto, en formato Excel y Project mostrando las actividades con 

sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los 

tiempos de holgura y la identificación y programación de los principales hitos 

del proyecto. Este cronograma difiere del Cronograma Valorado de 

trabajos presentado en el ítem 13 del formulario de oferta, que se realiza 

por la totalidad de los rubros del presupuesto. El Cronograma de 

Ejecución del proyecto será hecho por capítulos, como se indica en el 

cuadro siguiente. La información debe ser presentada en el número de páginas 

que el oferente considere necesario.  

 

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO 

Actividad Referencia 

PRELIMINARES     

ALCANTARILLADO SANITARIO   

ALCANTARILLADO PLUVIAL    

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS  

CÁMARAS ESPECIALES   

REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS  

DESCARGAS AGUAS LLUVIAS  

PLANTAS DE TRATAMIENTO  
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO PARA VALORACIÓN DE PLAZO 

Actividad Referencia 

ANALISIS DE LABORATORIO FLUENTES  

 

• Recursos programados para la ejecución de la obra: Describir los recursos 

más relevantes que incluyen los equipos claves, equipos para la construcción 

de la vía, equipos de excavación y compactación, equipos  encofrados, equipo 

de inspección y control de redes, etc. y su utilización, los estados de los 

equipos, la proyección de demanda de profesional técnico y personal no-

calificado en formato tabular y gráfico, identificar y describir los frentes de 

trabajos que se planean emplear para las actividades más relevantes del 

proyecto y las cuadrillas especializadas (en especial cuando se ejecutan varios 

frentes simultáneos) y la descripción del equipo técnico y gerencial del 

proyecto. La información debe ser presentada de preferencia en un mínimo de 

tres páginas de narración, más tablas y diagramas que se consideren necesarias 

en tamaño de doble hoja.  

En caso de ofertar plazos menores al referencial deberá detallarse el personal 

calificado adicional, que el oferente incorporará en esta sección.  

 

• Plan de logística: Describir cómo se llevará a cabo la logística para la 

extracción, manejo y depósito de materiales productos de las excavaciones y 

los escombros de la construcción; para el suministro, almacenaje y transporte 

de los materiales más relevantes para la construcción, así como transporte y 

disposición final de desechos peligrosos. La información debe ser presentada 

de preferencia en un mínimo de dos páginas de narración y si es necesario 

diagramas o mapas ilustrativos en tamaño de doble carta.  

• El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para 

describir la metodología que propone usar.   

 

• Planes estratégicos para la ejecución de trabajos 

o Plan de control de tráfico (Secuencia de avance en áreas de trabajo)  

Considerando que la construcción de los sistemas hidrosanitario y 

pluvial se realizaran en el casco central de la ciudad de Quero, el 

oferente deberá presentar una estrategia planificada para el manejo de 

tránsito, que describa de manera pormenorizada los tiempos estimados 

de duración de los cierres temporales de cada calle de acuerdo a los 

trabajos a ejecutar en las mismas, el orden cronológico en que las calles 

serán cerradas y abierta al tránsito vehicular, propuesta de rutas alternas 

para el flujo vehicular por cada cierre temporal. Se revisará que los 

tiempos descritos tenga coherencia con los cronogramas y rendimientos 

de los principales rubros. 

 

• Plan de migración de sistemas existentes a sistemas nuevos 
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o Considerando que el objeto de los trabajos se desarrollará en la zona más 

consolidada, antigua y de mayor movimiento comercial de la ciudad de 

Quero, en donde existen servicios de agua potable, aguas residuales y 

aguas lluvias, el oferente deberá presentar un documento que describa de 

manera sistemática como se realizarán los trabajos para realizar la 

migración de la red antigua de agua potable y agua servidas de los predios 

a las redes nuevas a construir. Este plan debe de garantizar la correcta 

provisión de los servicios, reduciendo al mínimo la posibilidad de 

interrupción de provisión o suministro de agua, para lo cual deberá 

considerar los documentos técnicos del proyecto.  

 

4.1.8. Cronograma de ejecución del proyecto:  

 

Presentar el programa de ejecución de todo el proyecto, en formato Excel y Project de 

forma obligatoria tanto en físico y digital, mostrando todos los rubros del proyecto con 

sus respectivas interconexiones e interfaces, el análisis de la ruta crítica y los tiempos 

de holgura y la identificación y programación de los principales hitos del proyecto.   

 

Se presentará además el cronograma de uso de equipo, mano de obra y materiales, el 

cronograma deberá tener correcta concatenación entre la secuencia de ejecución de los 

rubros y rendimiento establecidos, el cronograma propuesto deberá tener relación con 

los análisis de precios unitarios, el personal y el equipo propuesto y la utilización de 

equipos, a efecto de ser evaluados los plazos de ejecución de cada rubro, de acuerdo 

con las normas aplicables.   

 

Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las 

cantidades por el número de períodos propuestos.  

 

Todos los cronogramas contarán con sus curvas de inversión parcial y acumulada. 

 

Dentro del cronograma de los trabajos detallados, se solicita, sin que su no 

presentación sea causal de rechazo de la oferta, presentar el número de cuadrillas 

simultáneas que se utilizarán para la ejecución de cada rubro, esto con la finalidad de 

facilitar la evaluación de las ofertas. En caso de no presentación del detalle del número 

de cuadrillas de trabajo simultáneas, la Comisión Técnica entenderá que el ofertante 

propone el uso de una sola cuadrilla simultánea para cada rubro.  

 

4.1.9. Otros Parámetros resueltos por la Entidad:  

 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS APU´S Este 

parámetro solo será evaluado con la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, y no será 

calificado con puntaje por cuanto es de cumplimento obligatorio para todos los 

oferentes. Se verificará que la oferta cumpla con las Especificaciones Técnicas 

previstas para el efecto, para lo cual se analizarán los APU´S, los mismos que deberán 

estar suficientemente desglosados detallando: material empleado, razonable 

rendimiento de mano de obra, empleo de equipo y herramienta de acuerdo al rubro, y 

para el caso de los equipos fijos del proyecto, se comprobará que se especifique 

modelo, capacidad, características técnicas, etc. Así mismo, adjunto a la oferta se 
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entregará un CD completo de todos los APUS vinculados al cronograma de trabajo y 

al presupuesto ofertado. La no presentación será causa de rechazo de la oferta.  

 

A efectos de evaluar el cumplimiento de Especificaciones Técnicas en los APU´S, se 

procederá a analizar de preferencia, (aunque no únicamente los rubros de mayor peso 

económico), y los rubros estratégicos del proyecto tal es el caso de equipos especiales, 

materiales pétreos, tuberías PVC, excavaciones, accesorios, etc., rechazando las 

ofertas que tengan análisis de precios unitarios que no sean coherentes, que presenten 

inconsistencias o que tengan costos indirectos, incluida la utilidad, superiores al 20%, 

considerando que este criterio es consecuente con uno de los objetivos del Sistema 

Nacional de Contratación Pública que es: garantizar la ejecución plena de los contratos 

y la aplicación efectiva de las normas contractuales, según el artículo 9 numeral 2 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

4.1.10. Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la 

oferta 

 

PARÁMETRO  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta      

Este parámetro se 

considerará cumplido 

con la presentación de 

todos y cada uno de los 

formularios solicitados y 

sus anexos de respaldo. 

Equipo mínimo      

Este parámetro se 

considerará cumplido 

con la sola presentación 

del Formulario de 

compromiso de 

cumplimiento de 

parámetros en etapa 

Contractual. 

Personal técnico mínimo      

Este parámetro se 

considerará cumplido 

con la sola presentación 

del Formulario de 

compromiso de 

cumplimiento de 

parámetros en etapa 

Contractual. 

Experiencia General 

mínima  
    

Este parámetro se 

considerará de acuerdo a  

lo indicado en el numeral 

4.1.4. Experiencia 

general y específica 

mínima 

Experiencia Específica     Este parámetro se 
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PARÁMETRO  CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

mínima  considerará de acuerdo a  

lo indicado en el numeral 

4.1.4. Experiencia 

general y específica 

mínima 

Experiencia mínima 

personal técnico  
    

Este parámetro se 

considerará cumplido 

con la sola presentación 

del Formulario de 

compromiso de 

cumplimiento de 

parámetros en etapa 

Contractual. 

Patrimonio (Personas 

Jurídicas)  
    

Este parámetro se 

considerará de acuerdo a 

lo indicado en el numeral 

4.1.6 Patrimonio de 

Personas Jurídicas. 

Metodología de ejecución 

de obra 
    

Este parámetro se 

considerará cumplido 

con la sola presentación 

del Formulario de 

compromiso de 

cumplimiento de 

parámetros en etapa 

Contractual. 

 

Cronograma de 

ejecución de la obra 
  

Este parámetro se 

considerará de acuerdo a 

lo indicado en el numeral 

4.1.8. Cronograma de 

ejecución de obra 

 

Otros Parámetros 

resueltos por la entidad: 

• Cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas en APUS 

  

Este parámetro se 

considerará de acuerdo a 

lo indicado en el numeral 

4.1.9. Otros Parámetros 

Resueltos por la Entidad. 

 

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos pasarán a la 

etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

 

4.1.11 Información financiera de referencia 
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Análisis de los índices financieros: Los índices financieros a evaluar son los 

siguientes: 

 

• Índice de solvencia: Activo Corriente/Pasivo Corriente (mayor o igual a 

1,0) 

 

• Índice de endeudamiento: Pasivo Total/Patrimonio (menor o igual a 1,50) 

 

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente, y para el caso de oferentes 

internacionales, los estados financieros presentados al órgano de control respectivo. 

 

El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

Índice  

Indicador 

Solicitado  Observaciones 

Índice de solvencia 1.00 Mayor o igual a 1.00 

Índice de 

endeudamiento 
1.5 Menor a 1.5 

 

 

4.2 Evaluación por puntaje:  

 

Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación 

por puntaje 

 

 

Parámetro sugerido 

Experiencia general 

Experiencia específica 

Cronograma Valorado De Trabajos 

Plan de control de tráfico (Secuencia de avance en áreas de trabajo) 

Plan de mitigación de efectos del invierno y nivel freático  

Plan de migración de sistemas existentes a sistemas nuevos 

Oferta económica 

 

A continuación, se describe la metodología establecida por la entidad contratante:  
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4.2.1 Experiencia General (máximo 15 puntos) 

 

La entidad contratante verificará que la experiencia general presentada esté conforme 

a los lineamientos establecidos en el presente pliego.  

 

Se calificará con máximo quince (15) puntos a la o las ofertas que acrediten 

experiencia en trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL, que contemple los componentes: a) Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Pluvial; y, b) Proyectos que incluyan Adoquín y/o 

Pavimento flexible. Las obras deben haberse ejecutado dentro de los últimos veinte 

(20) años. Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por 

puntaje, esta deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo, esto es el 50% 

del presupuesto referencial (USD 1`639.071,33). No se otorgará puntaje a la 

experiencia mínima requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

 

La asignación de puntajes será así: 

 

Quienes cumplan experiencia general igual o superior al multiplicar por el factor 1,25 

del monto referencial (USD 4`097.678,33): 15 puntos. A las demás ofertas se asignará 

un puntaje directamente proporcional, mediante una regla de tres simple.  

 

4.2.2 Experiencia Específica (máximo 30 puntos) 

 

Se calificará hasta con treinta (30) puntos a la o las ofertas que acrediten experiencia 

en trabajos de CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES CONVENCIONALES, deberá contemplar entre sus 

componentes: Instalación de tuberías de diámetros iguales o mayores a 200 mm. 

 

Las obras deben haberse ejecutado dentro de los últimos veinte (20) años. Para que la 

experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje, esta deberá ser 

mayor a la establecida como requisito mínimo, esto es el 25% del presupuesto 

referencial (USD 819.535,67). No se otorgará puntaje a la experiencia mínima 

requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

 

La asignación de puntajes para la experiencia específica será de la siguiente manera: 

 

Quienes cumplan experiencia específica igual o superior al multiplicar por el factor 

1,25 del monto referencial (USD 4.097.678,33): 30 puntos. A las demás ofertas se 

asignarán un puntaje directamente proporcional, mediante una regla de tres simple.  

 

NORMAS GENERALES PARA EL OFERENTE Y PERSONAL TECNICO  

 

PARA OFERENTE EN CALIDAD DE CONTRATISTA: 

 

Las siguientes normas se aplicarán en la etapa de Requisitos mínimos (Check list) así 

como también en la etapa de calificación por puntaje; la Experiencia General y la 

Experiencia Específica del oferente, serán reconocidas y aceptadas en los siguientes 

casos: 
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a) Las experiencias solicitadas se justificarán con obras, instrumentos o contratos 

terminados que cuenten con actas entrega recepción provisional.  

 

b) EN OBRAS DEL SECTOR PÚBLICO: La experiencia en obras del sector 

público con participación directa en calidad de contratista, será debidamente 

documentada mediante copias de las actas de entrega recepción de la entidad 

contratante. Para los profesionales que participan individualmente, será 

acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia o sin relación 

de dependencia, ya sea en calidad de Superintendente de Obra o Residente de 

Obra, se cumplirá considerando el 40 por ciento del valor del contrato 

ejecutado del cual va a justificar la experiencia, debiendo presentar certificado 

emitido por el administrador de contrato de la entidad contratante, donde 

conste datos de la entidad contratante tales como: dirección, teléfonos, correos, 

etc., así como el aportes a la seguridad social o factura con retención 

dependiendo la relación laboral de su participación en el proyecto. En el caso 

de Consorcios se aceptará como experiencia, cualquier proyecto realizado por 

alguno de los participantes del Consorcio. 

 

c) EN OBRAS DEL SECTOR PRIVADO (Persona Jurídica): La experiencia 

técnica de participación directa en el sector privado en calidad de contratista se 

deberá justificar a través de las respectivas actas entrega recepción definitiva 

entre el contratista y el Representante Legal de la empresa promotora del 

proyecto emitido por el propietario del proyecto (que no podrá ser el oferente) 

en el que deberá constar datos técnicos y/o rubros contratados y/o planillas, el 

monto ejecutado y la fecha de ejecución, adjuntando copia de la factura de obra 

a nombre del constructor debidamente declarada en los servicios de rentas 

respectivos. 

 

d) EN OBRAS DEL SECTOR PRIVADO (Persona natural): Requiere presentar 

la certificación emitida por el propietario de la obra donde se indique que el 

oferente ha participado en calidad de constructor, que la obra ha sido terminada 

y ejecutada a satisfacción del contratante, en el que deberá constar datos 

técnicos y/o rubros contratados y/o planillas, el monto ejecutado y la fecha de 

ejecución, adjuntando copia de la factura de obra a nombre del constructor 

debidamente declarada en los servicios de rentas respectivos. 

 

e) LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CALIDAD DE SUBCONTRATISTA 

será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga 

directa relación al objeto contractual. Para su calificación, se considerará el 

100% del valor del “SUBCONTRATO”, siempre que se cumpla con lo 

señalado en el art. 79 de la LOSNCP que establece un porcentaje máximo del 

30% en relación al monto del contrato. Se justificará esta experiencia mediante 

el Acta de Entrega - Recepción Definitiva del respectivo subcontrato, en donde 

conste el monto, el año de ejecución y lo solicitado en la experiencia, así como 

copia del acta de recepción suscrita entre la entidad contratante y el contratista 
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principal. Se verificará la información con las copias de la factura de cobro por 

la ejecución de obra a nombre del subcontratista debidamente declarado en los 

servicios de rentas respectivos. 

 

Nota: Es pertinente señalar que solo se aceptará la experiencia del oferente y no de 

tercera persona. 

 

4.2.3 Cronogramas Valorados de trabajos (5 puntos):  

 

El cronograma valorado de trabajo será en función de los rubros de la tabla de 

cantidades y precios, que deberán guardar relación con el rendimiento y cada uno de 

los componentes del análisis de precios unitarios (realizado en relación con las 

especificaciones técnicas), de manera lógica y secuencial de cada uno de ellos. 

 

Adicional se deberá presentar la Ruta Crítica, Curva de Inversión, Diagrama de Barras 

Gantt que deberán considerar la correcta distribución de los rubros a ejecutarse y que 

guardarán estrecha relación y secuencia. 

 

 

N° PARÁMETRO 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

1 

Cronograma 

valorado de 

trabajos y Curva 

de Invasión 

Los oferentes deberán presentar el Cronograma 

valorado de trabajos, que deberá guardar relación 

con los análisis de precios unitarios, equipo 

mínimo, debe guardar estrecha relación con la 

secuencia lógica de actividades programadas. 

Hasta Dos (2) para cronograma valorado de 

trabajos y hasta 0,50 para la curva de inversión. 

  

2,50 puntos 

2 
Ruta Crítica con 

Barras Gantt 

Los oferentes deberán presentar en la Ruta Crítica 

con Barras Gantt, que deberá guardar relación con 

los análisis de precios unitarios, personal técnico 

propuesto, debe guardar estrecha relación con la 

secuencia lógica de actividades programadas en el 

cronograma valorado. 

Hasta uno (1) para Ruta Crítica y hasta 0,50 para 

barras Gantt.  

 

1,50 puntos 

3 

Cronograma de 

utilización de 

personal técnico 

y de Equipos. 

Los oferentes deberán presentar el Cronograma de 

utilización de personal técnico y de equipos, que 

deberá guardar relación con el cronograma 

propuesto, debe guardar estrecha relación con la 

secuencia lógica de actividades programadas. 

Hasta 0.50 para cronograma de utilización de 

personal técnico y hasta 0.50 para el cronograma 

de utilización de equipos. 

 

1,00 puntos 
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Por ningún motivo se aceptará cronogramas que se limiten a la simple división de las 

cantidades por el número de períodos propuestos.  

 

Si existiera cualquier tipo de inconsistencia en el cronograma propuesto se calificará 

con 0 puntos.  

 

4.2.4 Planes estratégicos para la ejecución de trabajos  

 

4.2.4.1 Plan de Control de Tráfico 

 

El contratista deberá contar con y ejecutar un plan de manejo de tráfico y seguridad 

vial que deberá ser autorizado por la Autoridad de Tránsito, en el cual se coordinaran 

los cierres viales y desvíos; asimismo, se deberán efectuar, colocar y dar todos los 

avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, 

letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de 

la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía 

pública o las instalaciones de servicios públicos. 

 

 

 

4.2.4.2 Plan de mitigación de efectos del invierno y nivel freático 

 

Debe enfocarse en la prevención de inundaciones y deslizamientos, así como en 

mitigar los efectos del invierno y el nivel freático en la ejecución de la obra. Se debe 

implementar un plan de manejo ambiental que incluya medidas de prevención, 

mitigación y remediación para reducir los impactos negativos. Este plan debe 

considerar tanto las condiciones climáticas como el comportamiento del nivel freático 

durante las diferentes fases de la construcción, incluyendo adecuación, operación y 

cierre del proyecto 

 

4.2.4.3 Plan de migración de sistemas existentes a sistemas nuevos 

 

Considerando que el objeto de los trabajos se desarrollará en la zona más consolidada, 

antigua y de mayor movimiento comercial de la ciudad de Quero, en donde existen 

servicios de agua potable, aguas residuales y aguas lluvias, el oferente deberá 

presentar un documento que describa de manera sistemática como se realizarán los 

trabajos para realizar la migración de la red antigua de agua potable y agua servidas de 

los predios a las redes nuevas a construir. Este plan debe de garantizar la correcta 

provisión de los servicios, reduciendo al mínimo la posibilidad de interrupción de 

provisión o suministro de agua, para lo cual deberá considerar los documentos 

técnicos del proyecto.  

 

 

4.2.5 Oferta económica (máximo 50 puntos) 

 

Se calificará con el total del puntaje (50 PUNTOS) a la oferta habilitada cuyo monto 

total sea el más bajo. A las demás ofertas se las calificará en forma inversamente 
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proporcional, tomando como base la oferta de monto más bajo, utilizando la siguiente 

fórmula:  

 

Oferta Económica = (Precio menor ofertado por calificación máxima) dividido entre 

precio del oferente 

 

En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión 

Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Codificación de las 

Resoluciones expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el 

efecto. La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio 

corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo. 

 

Para la valoración se observarán los siguientes criterios: 

 

 

PARAMETRO VALORACION 

Experiencia General 15 

Experiencia Especifica 30 

Cronogramas valorados de trabajos 5 

Oferta Económica 50 

Total 100 
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SECCIÓN V 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. Obligaciones del Contratista:  

 

a) Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del 

Ecuador. El Contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a 

su personal conforme a lo establecido por el ente regulador correspondiente, 

sin otros descuentos que aquellos autorizados por las leyes vigentes. Será 

también responsabilidad del Contratista, cubrir todas las obligaciones relativas 

a la seguridad social para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la 

obra en cuestión. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su 

personal. 

b) El Contratista se compromete a no contratar a personas menores de edad para 

realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de 

que las autoridades determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y 

aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación 

unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y 

reglamentarias pertinentes. 

c) El Contratista deberá contar con o disponer de todos los permisos y 

autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra; 

asimismo, se compromete a dar cumplimiento de la legislación ambiental, 

social, laboral y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente. 

d) El Contratista debe contar y ejecutar durante la ejecución del proyecto el plan 

de manejo ambiental, plan de seguridad vial, plan de manejo de tráfico, plan de 

seguridad laboral y salud ocupacional y plan de comunicación, socialización y 

relaciones comunitarias; y cumplir con las obligaciones que para efectos de la 

ejecución de la obra le sea requerida por la entidad contratante a través de la 

administración del contrato, la fiscalización externa y/o por la auditoría 

ambiental y social externa. 

e) El Contratista debe ejecutar el mecanismo de recepción y atención de quejas y 

reclamos, el cual será supervisado por la fiscalización y administración del 

contrato, y ser de conocimiento de la entidad contratante. 

f) El Contratista deberá de dotar de los implementos de protección personal y de 

bioseguridad al personal durante su construcción, así como también a los 

eventuales visitantes.  

g) El Contratista debe efectuar, colocar y dar todos los avisos y advertencias 

(señalética, letreros de peligro, precaución, etc.) requeridos por el contrato o 

las leyes vigentes, para la debida protección del público, personal de la 

fiscalización y del contratista mismo; especialmente si los trabajos afectan la 

vía pública o las instalaciones de servicios público. 

h) El Contratista deberá contar o contratar con canteras, proveedores de 

materiales y agregados que tengan los permisos ambientales y autorizaciones 

mineras correspondientes, así como sitios autorizados para la disposición de 
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escombros, gestión adecuada de desechos peligrosos y especiales, en los casos 

que sean aplicables. 

i) El Contratista debe cumplir con los estándares de mejores prácticas 

internacionales en materia de responsabilidad ambiental, social, seguridad 

industrial y salud ocupacional, y las salvaguardas ambientales y sociales de la 

CAF contempladas en el contrato de préstamo del PROMADEC IV 

j) El especialista ambiental de la contratista deberá asistir a las reuniones de 

coordinación convocadas y/o coordinadas por la fiscalización. 

k) El Contratista deberá presentar informes ambientales y sociales a la 

fiscalización durante el desarrollo de la obra  

l) El Contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinará 

junto con la fiscalización de la obra y la administración del contrato, la 

presentación de los informes ambientales de cumplimiento y/o auditorías 

ambientales de cumplimiento, los cuales deberán ser presentados al municipio 

mínimo de 30 días antes del plazo máximo establecido por la autoridad 

ambiental.  

m) El Contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para el correcto 

cierre ambiental y archivo de permiso ambiental de la obra ante la autoridad 

competente, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir los 

roles inherentes. 

n) La contratista entregará, en un plazo máximo de cinco (5) días de finalizado el 

mes, la planilla de avance de obra, la cual se pondrá a consideración de la 

fiscalización y será aprobadas por ella en el término de diez (10) días, luego de 

lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del 

administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. 

 

o) Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del 

proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto 

de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad y el valor total 

contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el 

período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, 

incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se 

elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito 

indispensable para tramitar la planilla correspondiente. 

 

p) El Contratista y la Fiscalización, de forma conjunta, efectuarán las mediciones 

de las cantidades de obras ejecutadas diariamente, elaborando fichas de avance 

de obra, las que deberán estar firmadas por las partes y registradas en el Libro 

de Obra, con el fin de realizar con mayor rapidez y eficacia la planilla. 

 

q) Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a 

las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 

seguridad social, para todo el personal a su cargo y que esté vinculado a la obra 

en cuestión. 
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r) El contratista, en lo posible deberá fomentar la contratación de mano de obra 

local calificada y no calificada. 

 

s) El Contratista debe cumplir con los estándares de mejores prácticas 

internacionales en materia de responsabilidad ambiental, social, laboral, 

seguridad industrial y salud ocupacional, de género, y las salvaguardas 

ambientales y sociales de la CAF (https://www.caf.com/es/lineamientos-y-

salvaguardas-ambientales/), contempladas en el contrato de préstamo del 

PROMADEC IV, así como con el marco regulatorio de la República de 

Ecuador. 

 

t) Salvaguardas Ambientales y Sociales, se Anexa las Salvaguardas conforme a 

lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental y Social del BDE.BP que 

están acogidas por la CAF. 

 

u) El Contratista debe contar y ejecutar con un plan de manejo ambiental y social 

y su presupuesto, durante la ejecución del proyecto. 

 

v) El Contratista debe contar y ejecutar con el plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional, durante la ejecución del proyecto. 

 

w) El contratista se obliga cubrir bajo su costo el cumplimiento de todas las 

actividades necesarias para cumplir con el Plan de Manejo Ambiental y 

salvaguardias ambientales y sociales de CAF, y aquellas que no se encuentran 

incluidas dentro del presupuesto de obra, deben ser incluidas dentro del costo 

indirecto, con excepción de las actividades necesarias para gestionar conforme 

la normativa los desechos contaminados con asbesto cemento, para lo cual, 

presentará su propuesta de gestión a la entidad, en función del volumen 

generado en obra, para su aprobación y aplicación.   

 

x) El contratista deberá contar con y ejecutar un plan de manejo de tráfico y 

seguridad vial que deberá ser autorizado por la Autoridad de Tránsito, en el 

cual se coordinaran los cierres viales y desvíos; asimismo, se deberán efectuar, 

colocar y dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las 

leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida 

protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, 

especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de 

servicios públicos. 

 

y) El contratista, deberá implementar el plan de relaciones comunitarias, 

comunicación y socialización del proyecto con la comunidad del área 

influencia directa, previo al inicio de obras, así como durante la ejecución de 

estas; que le permita conocer a la comunidad el cronograma y avances del 

proyecto, interrupciones temporales de servicios básicos, cierre de vías, 

afectaciones en el tráfico vehicular, peatonales, u otras causadas por las obras. 
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z) El Contratista debe ejecutar y reportar los resultados del mecanismo de 

recepción y atención de quejas y reclamos, el cual será supervisado por la 

fiscalización y administración del contrato. 

 

aa) El contratista deberá contar con y ejecutar un protocolo o plan para la 

prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral, y todo tipo de 

violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo para los frentes de obra. 

 

bb) El Contratista debe cumplir con las obligaciones que para efectos de la 

ejecución de la obra le sea requerida por la entidad contratante y 

administración del contrato, la fiscalización externa. 

 

cc) El contratista deberá contratar con canteras que tengan los permisos 

ambientales y autorizaciones mineras correspondientes, así como proveedores 

de hormigón y asfalto con permisos ambientales, sitios autorizados para la 

disposición de escombros, gestión adecuada de desechos peligrosos y 

especiales, empresas en los casos que sean aplicables. 

 

dd) El Contratista, en caso de que el permiso ambiental lo requiera, coordinará 

junto con la fiscalización de la obra y la administración del contrato, la 

presentación de los informes ambientales de cumplimiento y/o auditorías 

ambientales de cumplimiento, los cuales deberán ser presentados al municipio 

mínimo de 30 días antes del plazo máximo establecido por la autoridad 

ambiental. 

 

ee) El Contratista deberá ejecutar todas las acciones necesarias para el correcto 

cierre ambiental y archivo de permiso ambiental de la obra ante la autoridad 

competente, siendo responsable directo de este proceso y debiendo asumir los 

roles inherentes. 

 

ff) El oferente adjudicado se obliga a presentar las garantías respectivas de 

acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

gg) Presentar un procedimiento en donde se realice la descripción del sistema de 

gestión ambiental, social, y de seguridad industrial y salud ocupacional; para 

ello se deberá contratar una plataforma tecnológica que contenga la gestión 

documental de ambiente, seguridad, y salud, acreditación de empresas 

subcontratistas en su caso, el control de accesos y visitas a las obras; y, la 

obligación de proporcionar a la entidad contratante el control de acceso 

electrónico (link de acceso, usuario y clave) que permita monitorear el estado 

documental de cada trabajador o maquinaria utilizado en el proyecto. 

 

hh) El contratista previo a la firma del acta de recepción provisional del proyecto 

deberá entregar los planos As-Built final de todas las ingenierías. 
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ii) El contratista deberá realizar la instalación de los letreros, vallas y/o stickers 

informativos, en sitios visibles al público, alusivos al financiamiento otorgado 

por el BANCO, los mismos que se confeccionarán de acuerdo con el diseño, 

dimensiones, materiales y especificaciones técnicas establecidas en el “Manual 

de aplicación – Normalización vallas”, proporcionado por el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P. El contratista se obliga a mantener 

permanentemente en buen estado los letreros, vallas y/o stickers, a repararlos 

y/o reponerlos de manera inmediata, en caso de destrucción, deterioro o 

pérdida, producido por cualquier causa. 

 

5.2. Obligaciones de la Contratante: 

 

a. La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales u otros 

que requiere la obra para su ejecución, en forma previa a suscribir el contrato, así 

como de la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental y social, 

mitigaciones y/o compensaciones. 

 

b. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los bienes previstos en el 

contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 

desarrollo normal de sus trabajos. Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor, 

o circunstancias imprevistas de tipo administrativo o de otro orden que impidan la 

referida entrega en las condiciones referidas. Será de cuenta de la entidad los 

costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos 

similares para la liberación de áreas necesarias para la ejecución del proyecto. 

 

c. Designar al Administrador de Contrato.  

 

d. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del 

contrato, en un término de 10 días contados a partir de la petición escrita 

formulada por el contratista. 

 

e. Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se 

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que 

le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en 

un término de 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el 

contratista. 

 

f. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, 

autorizar ordenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de 

costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente. 

 

g. En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se 

celebrarán contratos complementarios. 
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h. Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos municipales, 

planos, especificaciones técnicas, entre otros, previstos en el contrato, en tales 

condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal 

de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, 

indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 

i. Suscribir las actas de entrega recepción, provisional y definitiva de las obras 

contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la normativa legal 

vigente para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones 

derivadas del contrato. 

 

5.3. Ejecución del Contrato: 

 

5.3.1. Inicio, planificación y control de obra:  

 

Al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con 

el fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla la presentación de la 

documentación relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante 

en los pliegos, y los cronogramas de incorporación de estos; la presentación de la 

documentación relacionada con el personal técnico mínimo y su experiencia mínima; 

y, la presentación de la metodología de ejecución de la obra. Parámetros que serán 

utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que, en caso de existir algún cambio 

o modificación, serán revisados y valorados por el fiscalizador y administrador del 

contrato, respectivamente. Se realizará la apertura del libro de obra, el mismo que 

estará a cargo del fiscalizador. 

 

En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados 

de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, 

equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, 

declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los trabajos, las 

facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes a la 

seguridad social de la mano de obra. 

 

El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de 

subcontratación; para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el 

cumplimiento por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas 

que acrediten la efectiva subcontratación. 

 

5.3.2. Facturación y reajuste:  

 

El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la 

fiscalización en los 5 primeros días de cada periodo y serán aprobadas por ella en el 
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término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de 

autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá 

al pago. 

 

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la 

Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y 

materiales, aprobaciones y otros que correspondan (informe técnico ambiental, de 

seguridad industrial y copia del libro de obra). 

 

Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y 

un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, 

la descripción, unidad, la cantidad y el valor total contratado, las cantidades y el valor 

de los trabajos ejecutados hasta el periodo anterior, y en el período en consideración, y 

la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de 

los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado 

por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla 

correspondiente. 

 

El presente proceso NO contempla reajuste de precios.  
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ajuste y/o modificaciones por parte de las entidades contratantes. Las condiciones 

generales son principios básicos, estipulaciones o cláusulas establecidas, con el objeto de 

regular la relación con los partícipes en el presente procedimiento de contratación pública, 

en el marco de la legislación aplicable.  La normativa y disposiciones administrativas 

dictadas por el Servicio Nacional De Contratación Pública que se emitan durante el 

procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de 

manera obligatoria. 

SECCIÓN I 

 

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

1.1. Comisión Técnica:  

El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión 

Técnica, integrada de acuerdo al artículo 58 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública encargada del trámite del procedimiento 

en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas de obras, incluso en el caso 

de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación 

establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad 

contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 

 

1.2. Participantes:  

 

La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, asociaciones de éstas, consorcios o compromisos de asociaciones o 

consorcios, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, y tengan 

interés en participar en este procedimiento. 

 

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, todos los miembros de la 

asociación deberán estar habilitados en el Registro Único de Proveedores y que no 

deberán estar observados o sancionados por los Organismos Multilaterales al tiempo de 

presentar la oferta, y se designará un procurador común de entre ellos, que actuará a 

nombre de los comprometidos.  

 

1.3. Presentación y apertura de ofertas:  

 

La oferta se deberá presentar de forma física y/o a través del correo de la comisión 

técnica ofertas@quero.gob.ec. En forma física, se entregará en un sobre único en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Quero ubicada 

en la calle 17 de abril y García Moreno (Esquina). La oferta, en las formas señaladas, 

deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. El valor de la 

propuesta deberá ser incluido en la oferta en el formulario correspondiente, hasta la 

fecha límite para la presentación de la oferta técnica.  

 

Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de 

uno o más errores de forma, comunicará a los oferentes para efectos de que convaliden 

los errores de forma notificada. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo 
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cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación enviada desde el correo 

ofertas@quero.gob.ec al correo registrado por el oferente en su oferta.   

 

Para poder participar en el procedimiento, al momento de la presentación de la 

propuesta, los oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro 

Único de Proveedores. Según lo previsto en la Normativa legal vigente, los contratos 

cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación de bienes y 

servicios o licitación de obras, según corresponda, se protocolizarán ante Notario 

Público, incorporándose los documentos establecidos en el artículo 256 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Después de la fecha límite para la presentación de las ofertas, se procederá a la apertura 

de la(s) oferta(s) presentada(s) de forma física y digital. El acto de apertura de ofertas 

será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. 

 

De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará 

un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima 

autoridad o su delegado de ser el caso, la cual obligatoriamente se subirá al Portal 

Institucional www.quero.gob.ec , la misma que deberá contener: 

  

a) Nombre de los oferentes; 

b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; 

c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente; 

d) Número de hojas de cada oferta; 

e) La demás información considerada por la entidad contratante. 

 

1.4. Inhabilidades:  

No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta 

persona, quienes incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en 

los artículos 62 y 63 de la LOSNCP; 250, 251 y 252 del Reglamento General de la 

LOSNCP; y, en la Normativa Secundaria expedida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública y los que consten en la lista de observados o inhabilitados por 

organismos multilaterales. 

 

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o 

especial hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato 

conforme el numeral 5 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 

1.5. Obligaciones de los oferentes:  

Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los 

requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le 

relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 

 

1.5.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de 

tecnología: 

  

En relación con los bienes que se encuentran publicados en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación, es obligación del proveedor adjudicado, previo a la 

mailto:ofertas@quero.gob.ec
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suscripción del respectivo contrato, entregar a la entidad contratante, en calidad de 

documento habilitante, y dentro del término que establece la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública para el efecto, los requerimientos que se indican a 

continuación, según el nivel de transferencia de tecnología: 

 

Nivel de transferencia de tecnología TT 1: 

 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 

“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja 

intensidad tecnológica” que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización 

de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o 

modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Requerimientos: 

 

• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el 

repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato 

digital); 

• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, 

procedencia de materias primas, fechas y registros de producción; 

• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere 

desarrollado el producto (en caso que existiesen); 

• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o, 

• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y 

control de calidad. 

 

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo 

contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de 

Tecnología Nivel 1, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario 

fallido. 

 

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el 

incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia 

de Tecnología Nivel 1, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse 

configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, 

y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de 

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda. 

 

Nivel de transferencia de tecnología TT 2: 

 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 

“bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológica”, 

que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la 

metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 
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bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Requerimientos: 

 

• Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o 

manejo del producto; o, 

• CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal 

ecuatoriano. 

 

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel 

TT1. 

 

En caso que el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo 

contrato, no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de 

Tecnología Nivel 2, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario 

fallido. 

 

Así mismo, en caso de que el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el 

incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia 

de Tecnología Nivel 2, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse 

configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, 

y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de 

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda. 

 

Nivel de transferencia de tecnología TT 3: 

 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 

“bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, 

que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según 

la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Requerimientos: 

 

• Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través: 

de alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, 

capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;   

• Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: 

alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capa-

citación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o, 

• Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los 

talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal 

universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia 

como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir 

dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores. 
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Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 

y TT2. 

 

En el caso que, el proveedor adjudicado, dentro del término para suscribir el respectivo 

contrato no presente los requerimientos correspondientes a la Transferencia de 

Tecnología Nivel 3, será causal para que la entidad contratante lo declare adjudicatario 

fallido. 

 

Así mismo, en el caso que, el Servicio Nacional de Contratación Pública identifique el 

incumplimiento de la entrega de los requerimientos correspondientes a la Transferencia 

de Tecnología Nivel 3, aplicará el procedimiento establecido en los artículos 107 y 108 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por haberse 

configurado la infracción establecida en el literal d) del artículo 106 de la referida Ley, 

y notificará a la entidad contratante para que proceda con la declaratoria de 

adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda. 

 

1.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones:  

Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el 

derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si 

necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión 

Técnica a través del correo de la comisión técnica (preguntas@quero.gob.ec)  la 

respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las 

aclaraciones que fueren necesarias a través del correo preguntas@quero.gob.ec de 

acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 

 

1.7. Modificación del pliego:  

 

La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante, podrá emitir 

aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por 

propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el 

presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser 

publicadas en el Portal del GAD Municipal de Quero www.quero.gob.ec , hasta el 

término máximo para responder preguntas. 

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el 

cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación 

respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional del GAD Municipal de 

Santiago de Quero www.quero.gob.ec, y podrá realizarse de conformidad a la normativa 

expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.  

 

Si alguna respuesta del convocante modifica los términos y condiciones previamente 

anunciados en los documentos de licitación y/o concurso, esta respuesta deberá ser 

notificada a CAF para su conocimiento antes de ser informada a los 

proponentes/proveedores. CAF se reserva el derecho de seguir o no financiando el 

programa/proyecto en caso de ocurrir un cambio que considere que debilita los 

principios aplicables enunciados en estos lineamientos. 

 

mailto:licitaciongadmsq@quero.gob.ec
mailto:licitaciongadmsq@quero.gob.ec
http://www.quero.gob.ec/
http://www.quero.gob.ec/
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1.8. Convalidación de errores de forma:  

Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el término previsto en el 

cronograma contado a partir de la fecha de notificación podrán convalidarlos, previa 

petición de la entidad contratante, conforme a lo previsto en el artículo 79 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el 

efecto. 

 

1.9. Causas de rechazo:  

Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión Técnica o el delegado de 

la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 

 

1.9.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y 

condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios 

del pliego. 

 

1.9.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o 

después de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la 

propuesta en el formulario correspondiente. 

 

1.9.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan 

ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en la normativa expedida por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública para el efecto. 

 

1.9.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del 

previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las 

condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se 

condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.   

 

1.9.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término 

fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la 

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, siempre y 

cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. 

 

1.9.6. Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se 

encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores en el caso de ser oferente 

nacional. 

 

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del 

procedimiento, si de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere 

evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La 

entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente 

referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la 

contratación, para validar la información manifestada en la oferta. 

 

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas 

alternativas. 
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Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 

 

1.10. Lineamientos durante el proceso por parte de la CAF 

 

1. En caso de haber cambio sustancial de los pliegos, antes de este proceso el 

GADM Santiago de Quero debe pedir pronunciamiento por parte de la CAF. 

 

2. Previo a la adjudicación; el GADM Santiago de Quero deberá presentar un 

informe jurídico sobre el cumplimiento de la normativa local del proceso 

(incluido, propuesta de adjudicación y modelo de contrato) en el que se incluya 

un informe de reclamos y resolución de reclamos y controversias para 

pronunciamiento de la CAF. 

 

 

1.11. Adjudicación y notificación, propuesta de adjudicación: 

 

Con el pronunciamiento favorable de la CAF el GAD Municipal Santiago de Quero 

elaborará la adjudicación de la licitación al oferente que haya cumplido con las 

especificaciones de los pliegos, será preferentemente la que implique mayor eficiencia 

económica y tenga las condiciones suficientes para dar cumplimiento fiel al contrato 

propuesto, en cumplimiento de la normativa local y del contrato de préstamo con CAF.  

 

Concluida la propuesta de adjudicación, el GAD Municipal de Santiago de Quero 

deberá remitir a satisfacción de CAF un dictamen jurídico del área gubernamental 

competente que verifique la legalidad del proceso de contratación o adquisición de 

acuerdo a la normativa local vigente y al contrato de préstamo con CAF, que contenga 

copias de: (I) las publicaciones realizadas y del acta de apertura de ofertas; (II) 

enmiendas y circulares aclaratorias de los pliegos; (III) acta de evaluación de ofertas 

(incluyendo los criterios de selección), acta de apertura de ofertas, informe de 

resolución de conflictos; (IV) acta de propuesta de adjudicación elevada por el comité 

de evaluación (selección); (V) modelo de contrato a ser suscrito y (VI) ficha resumen 

del proceso. El GAD Municipal Santiago de Quero deberá contar con la respuesta de 

CAF, a través del BDE B.P., previo a adjudicar el contrato y continuar con el proceso.  

 

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la 

publicará a través del Portal Institucional del GOBIERNO AUTÓNIMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE QUERO 

https://www.quero.gob.ec  

 

1.12. Garantías:  

 

En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos 

establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de 

acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las formas contempladas en el 

artículo 73 ibídem. 
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1.12.1. La Garantía de fiel cumplimiento. -  Del contrato se rendirá por un valor igual al 

cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el 

artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  La que 

deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 

 

1.12.2. La garantía de buen uso del anticipo. - Se rendirá por un valor igual al 

determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del 

monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del 

mismo. 

 

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, será 

del 40% del monto del contrato. El valor será depositado en una cuenta que el 

contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga 

participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). El 

contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un 

certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una 

cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber 

sido concedido. 

 

El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo 

bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del 

contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los 

movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de 

devengamiento del anticipo o ejecución contractual. 

 

El anticipo entregado con ocasión de un contrato de ejecución de servicios u obra será 

amortizado proporcionalmente hasta la terminación del plazo contractual o lo que se 

defina en los pliegos. La amortización se efectuará al momento de aprobarse cada 

planilla presentada, de conformidad con el artículo 265 de Reglamento General de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

1.12.3. Las garantías técnicas. - Serán presentadas en el caso de que en la obra objeto 

del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. 

Dichas garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En caso contrario, el 

adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por el valor total de los bienes. 

 

Los términos de la garantía técnica solicitada deberán observar lo establecido en la 

normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública en lo que respecta 

a la aplicación de la vigencia tecnológica, en los casos pertinentes. 

 

La entidad contratante no podrá exigir garantía adicional alguna a las previstas en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin embargo, podrá 

requerir los seguros o condiciones de protección para las personas que presten sus 

servicios en la ejecución de las obras, en la elaboración, transporte, entrega y colocación 

de bienes y en cualquier tipo de prestación de servicios, que considere pertinentes. 
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Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y 263 de su Reglamento General. 

 

1.13. Cancelación del procedimiento:  

 

En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta veinticuatro (24) 

horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad 

contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución 

debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

1.14. Declaratoria de procedimiento desierto:  

 

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá declarar desierto el 

procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, según corresponda. 

 

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la 

entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o 

jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su 

delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. 

 

1.15. Adjudicatario fallido: 

  

En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, 

por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su 

delegado le declarará adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y seguirá el procedimiento 

previsto en la referida Ley la normativa expedida por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública para el efecto. Una vez que el Servicio Nacional de Contratación 

Pública haya sido notificado con tal resolución, actualizará el Registro de 

Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y procederá de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

 

Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, 

llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que 

suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el 

oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos 

que la presentara, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses 

nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el 

contrato, la entidad contratante declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin 

perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 

 

1.16. Suscripción del contrato:  

 

Dentro del término de quince (15) días, contado a partir de la fecha de notificación de la 

adjudicación, es decir, a partir de la fecha en la cual la entidad contratante haya 

publicado en el Portal del GAD Municipal de Santiago de Quero www.quero.gob.ec , la 

http://www.quero.gob.ec/
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Resolución correspondiente, la entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de 

este pliego, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y 257 y 258 de en su Reglamento General y 

lo publicará en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. La 

entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el 

mismo día en que ésta haya sido suscrita. 

 

1.16.1  Levantamiento de sigilo bancario.- El contratista deberá autorizar expresamente 

en el contrato al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de 

control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales 

y extranjeras, que se encuentran a su nombre y a nombre de su representante legal, en el 

caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación 

o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos; así como, de los socios o 

partícipes del consorcio o asociación. 

 

Adicionalmente, en virtud de lo determinado en la Disposición General Décima de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; las cuentas bancarias y sus 

movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o 

accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o 

consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no 

estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta 

disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier 

persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos. 

 

En consecuencia, los representantes legales de las personas jurídicas contratistas o 

subcontratistas del Estado, así como el procurador común de los compromisos de 

asociación o consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, declararán la 

identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o 

quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de 

los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo. 

 

1.17. Precios unitarios y reajuste:  

Todo contrato cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios se 

sujetará al sistema de reajuste de precios, salvo que el contratista renuncie expresamente 

al reajuste de precios y así se haga constar en el contrato, tal como lo prevé el segundo 

inciso del artículo 273 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 

 

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar 

durante la ejecución del mismo. 

 

Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva 

responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios 

ofertados. 

 

La presente contratación NO contempla reajuste de precios.  

 

1.18. Moneda de cotización y pago:  
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Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los 

pagos se realizarán en la misma moneda. 

 

1.19. Reclamos:  

 

Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados 

con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el procedimiento 

correspondiente. 

 

1.20. Administración del contrato:  

 

La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, 

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 

evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y 

que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el 

artículo 295 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 

especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las 

planillas aprobadas, previo a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 

 

Al inicio de la ejecución contractual el administrador del contrato, conjuntamente con el 

fiscalizador, deberán verificar que el contratista cumpla con los compromisos generados 

en  el formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual; 

esto es, la presentación de la documentación relacionada con el equipo mínimo 

requerido por la entidad contratante en los pliegos, y los cronogramas de incorporación 

de estos; la presentación de la documentación relacionada con el personal técnico 

mínimo y su experiencia mínima; y, la presentación de la metodología de ejecución de 

la obra. Parámetros que serán utilizados a lo largo de la ejecución de la obra, y que, en 

caso de existir algún cambio o modificación, serán revisados y valorados por el 

fiscalizador y administrador del contrato, respectivamente. 

 

1.21. Transferencia tecnológica:  

 

En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y 

aplicará la normativa y  disposiciones expedidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad 

contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la 

integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con 

el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y 

seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará 

la cláusula pertinente, cuando corresponda. 

 

1.22. Fiscalización:  
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a. La Fiscalización deberá exigir al contratista el cumplimiento de la legislación 

ambiental, social, laboral y en seguridad industrial y salud ocupacional vigente. 

b. La Fiscalización deberá sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las 

medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y 

construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; así 

como también las requeridas para la prevención y mitigación de impactos 

ambientales y sociales. 

c. La Fiscalización deberá realizar la supervisión ambiental y social del proyecto y 

elaborar informes mensuales del cumplimiento dirigidos a la administración del 

contrato, sobre los avances y resultados de por lo menos la siguiente información: 

a. La verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental deberá 

evaluar lo siguiente: 

i. Cumplimiento de las medidas del plan de manejo ambiental del 

proyecto  

ii. Registro de disposición de escombros generados y dispuestos, 

control de manejo de desechos generados: comunes, peligrosos, 

especiales,  

iii. Monitoreos ambientales ejecutados por el contratista y otros que 

se requieran. 

iv. Ejecución de los rubros y presupuestos ambientales y sociales. 

b. La verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional, incluyendo la dotación de los implementos de protección 

personal y de bioseguridad 

c. La verificación del cumplimiento del Plan de Comunicación, 

Socialización y Relaciones Comunitarias del proyecto, incluyendo los 

resultados de la atención de quejas y reclamos. 

d. La verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad Vial y Plan de 

Manejo de Tráfico, que deberá considerar lo siguiente: 

i. Realización de un diagnóstico inicial de la seguridad vial en el 

sector del proyecto, previa implementación de la seguridad vial. 

ii. Determinación de el/los sitios críticos del área del proyecto, 

(tránsito) y dispondrá las recomendaciones para la movilidad en 

el área del proyecto (intersecciones, zonas escolares, pasos 

peatonales, sitios de concentración de personas, etc.), y las 

soluciones para reducir los impactos sobre la seguridad vial. 

iii. Presentación de alternativas de solución para la seguridad vial 

vehicular y peatonal, y manejo del tránsito. 

 

Las actividades de fiscalización, las cuales serán contratadas, propenderán a la 

verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la 

obra, en aplicación de los términos y condiciones previstos en el contrato a fin de que el 

proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, 

subcontratación, especificaciones técnicas, participación ecuatoriana mínima, 

cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, 

cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el 

contrato. 

 

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en 
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todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La 

fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de 

materiales sin la justificación técnica correspondiente. 

 

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá 

solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o 

desavenencia que se hubiera presentado. 

 

Los responsables de la administración y fiscalización del contrato constatarán, validarán 

y exigirán que en las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluyan los 

resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, 

materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser 

planillados, declarado por la Fiscalización con base a la supervisión in situ de los 

trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de 

aportes a la seguridad social de la mano de obra. 

 

1.23. Control ambiental:  

 

El contratista deberá realizar todas las actividades necesarias para evitar impactos 

ambientales negativos, durante el período de ejecución contractual, cumpliendo con la 

normativa ambiental vigente. 

 

1.24. Visitas al sitio de las obras:  

 

En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una 

visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier 

momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito 

será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias. 

 

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta 

de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la 

oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación. 

 

1.25. Subcontratación (OPCIONAL):  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá 

subcontratar hasta el treinta por ciento (30%) del monto total de la obra adjudicada, con 

personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP, domiciliadas en la 

localidad o circunscripción territorial en la que se ejecutará el proyecto, debiendo 

consignar la información detallada en el formulario correspondiente. 

  

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al 

contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el 

contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista. 

 

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en 

el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, 

podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva 
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responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las 

autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación 

con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en la 

normativa vigente que el Servicio Nacional de Contratación Pública expida para este 

efecto. 

 

1.26. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información:  

 

En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación 

o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la 

máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del 

procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o 

contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de 

terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera 

lugar. 
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SECCIÓN II 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas:  

 

La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial 

sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de valor 

por dinero en los términos establecidos en el numeral 36 del artículo 1.2 del Reglamento 

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Se establecen de 

manera general para ello dos etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No 

Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite 

habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de 

capacidades mínimas; y la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros 

cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo 

cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.  

 

2.2. Parámetros de Evaluación:  

Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación previstos por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, pudiendo escoger adicionalmente otros que 

respondan a la necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; 

los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas. 

 

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de 

evaluación publicados en el Portal del GAD Municipal de Santiago de Quero 

www.quero.gb.ec  sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento. 

 

2.2. De la evaluación:  

 

Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas 

con cualquiera de estas opciones: 

 

a) Utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 2.1, para todos 

los demás procedimientos de contratación de Régimen Común; la primera, bajo la 

metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes 

calificados, la segunda que será “Por Puntaje” a través del Portal Institucional 

www.quero.gob.ec.  

 

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la 

determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del 

oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos). 

 

Los índices financieros previstos en los pliegos, en caso de ser considerados, no 

constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia 

tendrán un carácter informativo. 

 

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de 

mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado 

previamente una condición o capacidad mínima requerida. 

http://www.quero.gb.ec/
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a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos.  

Metodología “Cumple / No Cumple” 

 

a.1. Integridad de las ofertas: - 

 

Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el 

presente pliego, conforme el siguiente detalle: 

 

• Formulario Único de la oferta. 

• Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida. 

(La no presentación de este formulario generará la descalificación del oferente) 

• Formularios de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa 

contractual. 

• Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso). 

• Formulario de compromiso de subcontratación (la no presentación de este 

formulario no generará la descalificación del oferente). 

 

El Formulario Único de la Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las 

condiciones particulares de los pliegos para los contratos de obra. 

 

Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el 

Formulario Único de la Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso 

contrario serán rechazadas. 

 

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no 

cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por 

la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del 

evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de 

mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento. 

 

De acuerdo a la naturaleza del objeto de la contratación, la entidad contratante podrá 

escoger y considerar parámetros de entre los establecidos en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública o los sugeridos a manera de ejemplo: 

experiencia general, experiencia específica, etc. El cumplimiento de los parámetros 

deberá ser absoluto, de manera afirmativa o negativa. Solamente aquellas ofertas que 

cumplieran con todos los parámetros establecidos podrán habilitarse para la siguiente 

etapa del procedimiento  

 

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la 

etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas. 

 

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje. - 

 

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras 

de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la 

acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las 

condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad 

contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente 
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definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición 

y comprobación.  Podrá incorporarse otros siempre y cuando no contravenga los 

Lineamientos De Contratación Y Adquisición Para Prestatarios Y Organismos 

Ejecutores De Préstamos Al Sector Público Versión 2 de CAF, el Contrato de Crédito, 

el Manual Operativo del Programa, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, su Reglamento o la normativa expedida por el Servicio Nacional 

de Contratación Pública; debiendo estar completamente definidos, no serán restrictivos 

ni discriminatorios y deberá establecerse su indicador y el medio de comprobación. 

 

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de valor por dinero en 

los términos establecidos en el numeral 36 del artículo 1.2 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por regla general, se deberá 

adjudicar el contrato a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración 

de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, 

legales y económicos de las ofertas. 

 

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de 

asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de 

cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del 

formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la 

oferta y en observancia de la normativa que el Servicio Nacional de Contratación 

Pública expida para el efecto. 

 

En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la 

proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” 

no será pertinente. 

 

2.3. Índices financieros 

 

Corresponde a la entidad contratante señalar en el pliego los índices financieros que va 

a utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo o máximo para 

cada uno de ellos, por lo que, los señalados en el modelo de pliegos expedidos por el 

Servicio Nacional de Contratación, en la “Sección IV: Evaluación de las Ofertas”, de las 

“Condiciones Particulares”, son referenciales. 

 

El incumplimiento de los índices financieros no será causal de rechazo de la oferta. 

 

2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas 

El oferente presentará su oferta en base a la información contenida en el Formulario 

Único de la oferta. 
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SECCIÓN III 

FASE CONTRACTUAL 

 

3.1. Ejecución del contrato: 

 

3.1.1. Inicio, planificación y control de obra:  

 

El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el 

plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance 

de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la 

ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no 

imputables al contratista, la fiscalización modificará y actualizará el cronograma 

valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 

 

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el 

contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. 

 Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de 

definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 

 

3.1.2. Cumplimiento de especificaciones:  

 

Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del 

contrato y de las especificaciones técnicas, particularmente conforme a lo requerido en 

el equipo mínimo, el personal técnico mínimo y su experiencia, y la metodología de 

construcción, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos 

aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere 

discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al 

fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, 

su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la 

fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 

 

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el 

contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la 

fiscalización. La fiscalización proporcionará, instrucciones, planos y dibujos 

suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto, o emitirá los 

documentos adicionales que sean necesarios para solventar el requerimiento. 

 

3.1.3. Personal del contratista:  

 

El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la 

ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. Para el caso del personal 

técnico, este se sujetará a la experiencia indicada en los pliegos, y podrá ser 

reemplazado con personal que cumpla los requerimientos iguales o superiores de 

experiencia definidos en los pliegos, lo cual verificará el fiscalizador conforme la hoja 

de vida que se presente como propuesta. 

 

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de 

cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su 
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oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una 

conducta incompatible con sus obligaciones. 

 

3.1.4. Materiales:  

 

Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la 

ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la 

oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el 

contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, 

cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un 

tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o 

bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un 

aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. 

 

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán 

revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las 

especificaciones técnicas. 

 

3.1.5. Obligaciones del contratista:  

 

El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se 

necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse 

a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, 

legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan 

establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos 

los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, 

letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de 

la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía 

pública o las instalaciones de servicios públicos. 

 

El contratista deberá tener especial cuidado con las obras de infraestructura existentes, 

pues la reparación de todos los daños que se causen producto de la construcción del 

proyecto será responsabilidad y a costo del contratista. 

 

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán conforme a lo 

establecido por el ente regulador correspondiente y no deberán ser inferiores a los 

mínimos legales vigentes en el país. 

 

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin 

otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las 

leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes 

laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su 

personal. 

 

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que 

está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 
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El contratista deberá también suscribir con los actores pertenecientes al sector de la 

economía popular y solidaria (EPS) o micro y pequeñas empresas (MYPES) 

subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y 

evaluados, copia de los cuales deberá ser entregada a la entidad contratante para 

conocimiento y seguimiento por parte de fiscalización y administración del contrato. En 

el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad 

contratante la sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de 

incumplimiento o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el 

avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el 

fiscalizador. 

 

El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que 

le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos 

señalados en el numeral 1.25 de estas Condiciones Generales. 

 

El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, 

deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la 

información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su 

ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta 

evaluada. 

 

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar 

actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades 

del ente regulador correspondiente determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá 

y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación 

unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias 

pertinentes. 

 

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente 

se desprendan o emanen del contrato suscrito. 

 

 

3.1.6. Obligaciones de la contratante: 

 

• Designar al administrador del contrato.  

• Contratar a la fiscalización del contrato. 

• La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que 

requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de 

la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, la 

cual (licencia ambiental) se podrá obtener durante la ejecución del proyecto. 

 

3.1.6.1. Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología: 

  

La entidad contratante, para los bienes que apliquen la transferencia de tecnología, 

mismos que se encuentran publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública y que constan en el Anexo 20 de la Codificación de Resoluciones 

del Servicio Nacional de Contratación Pública, exigirá previo a la firma del contrato, de 

manera obligatoria, la entrega de los requerimientos determinados para cada nivel de 

transferencia tecnológica, según corresponda. 
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Para los bienes correspondientes a los CPCs que corresponden a la entrega de 

transferencia de tecnología de niveles 1 y 2, la entidad contratante exigirá, de manera 

obligatoria al proveedor, en calidad de documentación habilitante para la suscripción 

del respectivo contrato y dentro del término que dispuesto por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los requerimientos que se indican a 

continuación: 

  

Nivel de transferencia de tecnología TT 1:  

 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 1 

“bienes primarios, bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja 

intensidad tecnológica”, que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización 

de Resoluciones emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o 

modificados según la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, para lo cual bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del 

Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Requerimientos: 

 

• Manual de uso y manejo de producto, en formato digital y en físico (Para el 

repositorio del Servicio Nacional de Contratación Pública bastará en formato 

digital); 

• CD o información en línea donde se dé a conocer información del producto, 

procedencia de materias primas, fechas y registros de producción; 

• Certificados de calidad o normativa (escaneados) bajo los cual fuere 

desarrollado el producto (en caso que existiesen); 

• Certificados de calibración del producto, dependiendo del caso; o, 

• Cualquier otra información sobre estándares industriales de medidas, pruebas y 

control de calidad. 

 

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la 

entrega de transferencia de tecnología de nivel 1: 

 

- Deberá, previo a la suscripción del contrato, exigir y verificar que el 

adjudicatario haya publicado en el Repositorio de Transferencia de Tecnología del Por-

tal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, los requerimientos 

correspondientes. 

 

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpla 

con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 1 para la 

suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario 

fallido. 

 

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de estos requerimientos 

por parte de la entidad contratante a la suscripción del contrato, el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión, dispondrá la 

terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la Contraloría 

General del Estado para que ejerza las respectivas acciones de control en el ámbito de 
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sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades a los funcionarios de 

la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de dichos 

requerimientos. 

 

Nivel de transferencia de tecnología TT 2: 

 

Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 2 

“bienes de baja intensidad tecnológica, y bienes de media-baja intensidad tecnológi-ca”, 

que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, los mismos que podrán ser actualizados o modificados según 

la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Requerimientos: 

 

• Cronograma del taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o 

manejo del producto; o,  

• CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal 

ecuatoriano. 

 

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel 

TT1. 

 

La entidad contratante, en los bienes relacionados a los CPCs que corresponden a la 

entrega de transferencia de tecnología de nivel 2: 

 

- Deberá, previo a la firma de contrato, exigir y verificar que el adjudicatario haya 

publicado en su totalidad los requerimientos correspondientes, en el Repositorio de 

Transferencia de Tecnología del Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

- En el caso que, la entidad contratante verifique que el adjudicatario no cumpliere 

con estas condiciones y requerimientos de transferencia tecnológica nivel 2 para la 

suscripción del respectivo contrato, esta declarará al proveedor como adjudicatario 

fallido. 

 

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos 

requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato, el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y supervisión 

dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, notificará a la 

Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de control en el ámbito de 

sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades respectivas a los 

funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia y presentación de 

dichos requerimientos. 

 

Nivel de transferencia de tecnología TT 3: 
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Aplica a los CPCs correspondientes a la entrega de transferencia de tecnología nivel 3 

“bienes de media-alta intensidad tecnológica, y bienes de alta intensidad tecnológica”, 

que consta como Anexo 20 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 

emitidas por el SERCOP, mismos que podrán ser actualizados o modificados según la 

metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual 

bastará su notificación y publicación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Requerimientos 

 

• Compromisos para alcanzar mantenimiento preventivo en el país, sea a través 

de: alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, 

capacitación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente;   

 

• Compromisos para alcanzar mantenimiento correctivo en el país, sea a través de: 

alianzas estratégicas para contar con centros autorizados nacionales, capa-

citación a empresas locales, o capacitación a la entidad requirente; o,  

 

• Cronograma para proveer de capacitación y entrenamiento especializado, en los 

talleres o centros autorizados conseguidos con el ítem anterior, para el personal 

universitario y de institutos técnicos. El objeto es involucrar tanto a la academia 

como a los técnicos institucionales con la tecnología adquirida, y así, difundir 

dicho conocimiento sin perjuicio de cumplir con los ítems anteriores. 

 

 

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá presentar los requerimientos nivel TT1 

y TT2. 

 

Para cumplir con estos compromisos, la entidad contratante exigirá la presentación 

obligatoria del documento que permita verificar la formalización del acuerdo o alianza 

estratégica al que el proveedor ha llegado con una universidad, centro de transferencia y 

desarrollo tecnológico, instituto tecnológico, empresa pública o privada u otra 

organización ecuatoriana, que permitan garantizar el cumplimiento del mantenimiento 

preventivo, correctivo; y, capacitación y entrenamiento especializados, que se realicen 

dentro del territorio ecuatoriano.  

 

La ejecución de estos compromisos, capacitación y entrenamiento especializados, 

deberán cumplirse en un plazo no mayor a seis meses contados desde la suscripción del 

contrato con la entidad contratante. 

 

Es importante señalar que, de evidenciarse el incumplimiento de la exigencia de estos 

requerimientos por parte de la entidad contratante a la firma del contrato o su ejecución, 

el Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a sus atribuciones de control y 

supervisión dispondrá la terminación unilateral y anticipada del contrato, además, 

notificará a la Contraloría General del Estado para que ejerza las acciones de con-trol en 

el ámbito de sus competencias, y de ser el caso, determine las responsabilidades 

respectivas a los funcionarios de la entidad contratante que omitieron la exigencia, 

presentación y cumplimiento de dichos requerimientos. 

 



 

 

 

 

 

Página 84 de 86 

 

 

 

 

3.1.7. Vigilancia y custodia:  

 

El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la 

recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 

instalaciones adecuadas. 

 

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados:  

 

Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren 

defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala 

calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o 

a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o 

modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales 

obras, todo a cuenta y costo del contratista. 

 

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para 

dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal 

razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya 

lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. 

 

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad 

con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá 

derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que 

correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco 

tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. 

 

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de 

defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y 

costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de 

materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del 

contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el 

contrato. 

 

3.1.9. Pagos:  

 

El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En 

caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá lo establecido en el 

artículo 101 de la LOSNCP. 

 

3.1.10. Administrador del Contrato:  

 

El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la 

entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las 

actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. 
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Corresponde, en todos los casos, al inicio de la ejecución contractual, y en los plazos 

definidos, que el Administrador del contrato, conjuntamente con el fiscalizador, 

verifiquen que el contratista cumpla con los compromisos generados en el formulario de 

compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, establecido en la 

Sección II de los formularios de obra; esto es, la presentación de la documentación 

relacionada con el equipo mínimo requerido por la entidad contratante; presentación de 

la documentación relacionada con el equipo mínimo, personal técnico mínimo y su 

experiencia; y, la presentación de la metodología de ejecución; así mismo, evaluar las 

acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la  ejecución de la 

obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los 

programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o 

conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del 

contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, 

aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para este último caso, el 

contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. 

 

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir 

diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización 

respecto de la ejecución del contrato. 

 

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el 

período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar 

retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como 

también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que 

forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada 

con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el 

control y custodia de las garantías. 

  

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad 

prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos 

operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al 

cumplimiento del objeto del contrato. 

 

3.1.11. Fiscalizador del Contrato: 

 

La fiscalización del contrato será externa y será contratada mediante el proceso de 

contratación vigente, de acuerdo al numeral 1.22. El fiscalizador del contrato será la 

persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de 

las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión 

para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato, de conformidad a lo 

establecido en la LOSNCP. 

  

El fiscalizador del contrato, está autorizado para realizar las gestiones inherentes a su 

ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga 

que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser 

procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales 

prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá 

adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad. 
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Será responsable de verificar que todos los trabajos se efectúen en estricto 

cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, 

particularmente conforme a lo requerido en el equipo mínimo, el personal técnico 

mínimo y su experiencia, y la metodología de construcción, y dentro de las medidas y 

tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. 

 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y 

establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al 

administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al contratista.  El 

fiscalizador deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que 

forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el 

administrador del contrato o las autoridades respectivas. 
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